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OBRA: “ADECUACION Y PERFILADO CANAL INES INDART”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

211 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra:
“Adecuacion y Perfilado Canal Inés Indart” en el partido de Salto, con el fin de
realizar la adecuacion y perfilado del canal Inés Indart, a través de la eliminacion de
obstrucciones, malezas en general y toda clase de elementos en ambas margenes
del curso, como asi también la conformacion de una seccion transversal adecuada
gue permita una mayor fluidez en el escurrimiento de los caudales transportados por
los cursos involucrados en la obra, optimizando el escurrimiento y disminuyendo los
desbordes, todo ello conforme a lo previsto en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares..

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA ($76.346.780).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPH: Direccion Provincial de Hidraulica.

Autoridad de Aplicacidn: Direccion Provincial de Hidraulica.

Certificado de Inscripcidon Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio
Unitario”, ello significa que:

a) El Precio ofertado por el Oferente para cada item deberd ser Gnica y
exclusivamente para cubrir el item en cuestion, y debera reflejar sin distorsiones
(valores mayores o menores) el valor de la provision de materiales, del equipo y de
la mano de obra para la ejecucion de todos los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta
terminacion de los mismos, de tal manera que la oferta total sea balanceada.

b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales
y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo con la sana intencion
del contrato y las mejores practicas de la ingenieria. Igualmente, todos los items
cotizados comprenderan, en su conjunto, el precio total para la construccién de la
totalidad de la obra, la que debera quedar funcionando adecuadamente al final del
proceso de construccion.

c) Todo item que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de Oferta,
se entendera que esta contemplado en los items incluido en dicha Planilla. Asi, la
oferta del Oferente debera contener el precio total para la ejecucion de la totalidad
de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo
con la sana intencién del contrato y con las mejores précticas de la ingenieria.

d) El Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveerd el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacién existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitird un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).
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El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratard por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los
items de acuerdo a la planilla de cotizacion que se agrega en el presente Pliego. Al
ser el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran incluidos todos
los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos Yy
mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por
consiguiente el precio por un trabajo comprenderé todos los gastos, desembolsos,
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucion como
contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor deberd expresarse en niameros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
cuarenta (240) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras,
en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA HIDRAULICA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automético de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicidn sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de noventa (90) dias corridos. Durante
este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las reparaciones o subsanar
los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del
trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiréan hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la
presente licitacion serd publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes
la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias

habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracién o de consulta se formularan por escrito a traves
del correo electronico: obrashidraulica@minfra.gba.gov.ar. No se admitira la forma
verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
respondera las aclaraciones por medio fehaciente unicamente al e-mail denunciado
por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicaran, en la pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones,
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su
desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Plblicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningln concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907,
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentaciéon de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA
HIDRAULICA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 101.795.706,67

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visite e inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccién de las Obras.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su Oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecerd en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acomparfarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion
su consideracion.

La documentacién que integrard la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.
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2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefonico, fax y correo electronico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio 0 Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo Il del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.
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16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidn Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo |I.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
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6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales
segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno
de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaraciéon de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del deposito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.
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El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
Su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de cantidades

En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o mas
ftem a cotizar, las mismas se corregiran de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego,
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta.

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacibn aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por
el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.
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2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

El licitante deber& presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al menos
1 (una) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad, como contratista
principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los ultimos 10 (diez)
afios — contados desde la fecha de apertura. Se entiende como obra de naturaleza y
complejidad similar a aquellas obras de limpieza y/o adecuacion de canal con una
longitud de al menos 15.000 (quince mil) metros lineales.

En caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE, la
misma ser& considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de participacion
en la misma haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos al menos por una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE debera

contar por si sola con la experiencia en la obra similar. Y la/s otra/s deberan contar
como minimo con el 30 % de experiencia en obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificaciéon acordes a la obra licitada.

Lo Experiencia en
Experiencia obras
No. Cargo Total en similares
Obras (anos) (aiios)
1 | Jefe de obra 5 3
2 | Representante técnico 5 3
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El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

Todos los Profesionales y Técnicos deberan cumplir las normas de inscripcion en el
colegio de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se
deberan considerar los aportes profesionales por dicha tarea.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no serd rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deber4d demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion:

N Tipo de equipo y caracteristicas HP minimo | Numero minimo
o minimas solicitadas exigido

1 Retroexcavadora 170 2

2 Camidn voleador 140 1

3 Motonveladora 165 1

4 Topador 175 1

5 Pata de cabra Vibrador autoprop. 110 1

Dicho equipamiento podréa ser nuevo o usado, debiendo aportar la documentacion
correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su uso,
debiendo documentar la titularidad de al menos los equipos N° 1y 3.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de

elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
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tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de
la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacién, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA
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Previo al inicio de los trabajos el contratista debera presentar, el Programa de
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolucion 051/97 con la aprobacion de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobacion definitiva por parte de la
Reparticion. Esta documentacion debe contar con el aval del Profesional
responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.

2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra desde el dia del
replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos
dos ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina
y bafio completos, con servicio de agua caliente y fria y calefaccion en todos los
ambientes, que debera estar ubicado en las inmediaciones de la obra.

Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario que
debera ser nuevo, sera definido conforme a las necesidades de la Inspeccidn.

Asimismo, la Contratista arbitrard los medios para proveer el alojamiento en obra del
equipo de la Inspeccion Técnica La Contratista proveerd desde la Fecha de
Replanteo hasta la recepcion Definitiva dos teléfonos celulares para ser utilizados en
toda el area de la provincia de Buenos Aires, con 300 minutos de comunicacion
libres en hora pico para uso del grupo de inspeccion.

Asimismo, la contratista deberd proveer a la Direccion Provincial de Hidraulica,
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los
bienes e insumos que a continuacion se detallan, los que quedaran en propiedad de
esta Ultima. Dichas provisiones seran entregadas por la Contratista a la Direccion
Provincial de Hidraulica con destino al departamento Coordinacién Zonal e
institucional. Transcurrido un plazo de setenta y dos horas habiles se recepcionaran
definitivamente sélo cuando se haya verificado que se encuentran en perfectas

condiciones de funcionamiento y acorde a caracteristicas y especificaciones
establecidas en el presente pliego.

*DOS (2) NOTEBOOK con las siguientes caracteristicas o superiores:
Procesador: Intel Core 15 de décima generacion

Memoria: 8 GB

Disco Sdlido: 256 Gb

Placa de Video: 2 Gb NVIDIA

Pantalla: 15.6" FHD

*TRES (3) TECLADOS inalambricos.

* CINCO (5) MOUSE inalambricos.
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*DOS (2) Toner originales color negro 125 A, para impresora HP Color LaserJet
CP1515n.

*DOS (2) Toner originales color cian 125 A, para impresora HP Color LaserJet
CP1515n.

*DOS (2) Toner originales color amarillo 125 A, para impresora HP Color LaserJet
CP1515n.

*DOS (2) Toner originales color magenta 125 A, para impresora HP Color LaserJet
CP1515n.

*DOS (2) Toner originales MLT-D115L, para impresora Samsung M2830.
* UN (1) Téner original 78 A, para impresora Samsung P1606 DN.
* UN (1) Téner original 83 A, para impresora PRO MFP M127FN.

*DOS (2) Cartuchos originales HP 95 Tricolor, para impresora HP Officejet 100
Mobile Printer.

*DOS (2) Cartuchos originales HP 94 negro, para impresora HP Officejet 100
Mobile Printer.

Elementos

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra la
Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra de todos los elementos que esta
solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion,
fiscalizacion y medicion de los trabajos en ejecucidén. La lista que sigue es
meramente enunciativa para cada tarea:

* Mesada de madera dura de 0,60 m x 2,00 m de largo.

* Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero
inoxidable.

» Estanterias de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad,
metalica o de madera semidura.

* Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigén, en perfecto estado
de uso de acuerdo a las normas.

* Un esclerémetro, marca Volmos o similar.
* Cono de Abrams.

* Aparato de Washington.
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» Bandejas metalicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m.

» Bandejas metalicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m.

 Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V.

» Series completas de Tamices normalizados.

* Estufa para el secado de muestras.

 Balanza electronica de 5 Kg de capacidad y 0,1 gr. de sensibilidad.

* Equipo completo para la determinacion del grado de compactacion de los suelos
de relleno.

* Una pileta con capacidad para el curado por inmersion de 50 probetas de H°.

* Una prensa hidraulica para ensayo a rotura a la compresion de probetas de
hormigon, cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura, con elementos
adicionales para probetas de menor altura. Accionamiento dual, sistema de lectura
por manometro y aro dinamométrico y sistema de puertas con malla frontal para
proteccion del operador. Sera por cuenta del contratista el tarado periddico de dicha
prensa por medio de una Institucion de reconocido prestigio, a conformidad de la
Inspeccion.

* Estufa y demas elementos para el encabezado de las probetas de hormigén
(azufre, etc.)

» Estacion total con colectora de datos.

+ Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m y de
5,00 m tipo ruleta.

+ Calibre marca Mauser o similar.

* Juegos de fichas.

+ Jalones.

* Un bote de goma con motor de 45 HP

* Equipos de comunicacién (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los
requerimientos de la obra.

 Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.
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Por otra parte deberd proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los
trabajos de replanteo, medicion, control y verificacion de obra.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos,
bienes, insumos requeridos en el presente articulo ser4d penado con una multa
equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Movilidad:

La Contratista prestara a la DPH un (1) vehiculo automotor que debera ser
entregado en el acto de replanteo de la obra y estara a disposicion de la DPH hasta
la recepcidn definitiva de la obra.

Si el vehiculo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un
periodo mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera proveer una movilidad
similar en forma inmediata en su reemplazo.

Todos aquellos gastos derivados de la utilizacion del vehiculo: reparaciones,
repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., seran afrontados por la
Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y poliza de
seguro contra todo riesgo.

Asimismo la Contratista tendré la obligacion de entregar mensualmente y antes del
dia 10 de cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos litros, a partir
del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepcién
Definitiva inclusive.

La contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar
el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro
de un radio no mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos,
bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo
sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por
cada dia de demora.

Forma de pago

La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se consideran
incluidos en el Rubro de Gastos Generales.

2.3.3 NOTAS DE PEDIDO
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En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista
con relacion a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante "Nota de
Pedido”, que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamafo oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor
de seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 'Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

OBRA:

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y seran
registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del
Decreto Ley 7647/70).

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

La Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y reglamentario de la ley
6021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de preadjudicacion de la
obra, previa actualizacién de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar
la metodologia de ejecucién de los trabajos y por ende la programacion de los
mismos.

En caso contrario, la Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobacion.

2.3.5 REPLANTEO DE LA OBRA

La Direccion Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los
cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del
articulo 28° de la Ley 6021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)
copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 CARTEL DE OBRA
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Debera colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, segun el
disefio y caracteristicas del letrero que se adjunta en esta especificacion.

Se debera garantizar por el término de tres afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

La Contratista propondré la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar
su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion Definitiva

Se ubicaran donde la Inspeccion lo determine y deberan ser retirados previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 DEL PAGO

a) Certificados: El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley 6021, su
Reglamentacién y modificatorias.

b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocera el pago, en los
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y
modificatorias.

2.3.8 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Publicas.

2.3.9 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO

La Contratista debera actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez dias corridos
de la emisién de cada acto administrativo que produzca una modificacién de plazos
y/o montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el
ritmo de ejecucion de obra.

Debera proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del
dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato
(ampliacién de plazo, ampliaciones 6 economias de obra), de manera de contemplar
dichas situaciones; 6 a partir del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron
segun sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que resta realizar con
cuya aprobaciéon pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.

El atraso en la ejecucion de la obra registrado hasta ese momento (mes), debera
destacarse en dias corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para
una eventual prorroga como lo establece el articulo 37 de la ley de obra publicas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara a la Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar la Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y contendra una

impresion color y el correspondiente soporte magneético.
PLIEG-2020-28751868-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 25 de 51



e
,,,,,

2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Empresa deberéa informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. ElI Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicaciéon en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccion Provincial de Obra Hidraulica
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Obra Hidraulica previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o0 agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentaciéon
correspondientes.

2.3.13 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES
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Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazados en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del contratista.

2.3.14 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes la Contratista presentard dos originales del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al
mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones.
La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible a la contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES. GENERALIDADES

Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego
establezca que deben ser confeccionados por la Contratista, deberdn ser
presentados ante la Direccidn, para su revision y aprobacion, con 15 dias de
anticipacion a la fecha de iniciacion de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el
Plan de Trabajo. Esta presentacion debera incluir como minimo Memoria
Descriptiva, Memorias Técnicas de Calculos, COmputos métricos, Planos generales
y de detalles.

La Reparticiébn debera, en un plazo no mayor a 7 dias, expedirse al respecto, caso
contrario, se dara como técnicamente aceptada la documentacion presentada. De
mediar observaciones, la Empresa Contratista deberd, en un plazo no mayor a 7
dias, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondra la reparticion para la
aprobacion definitiva.

En la presentacion preliminar, la Contratista debera presentar un minimo de dos (2)
juegos de la Documentacion Técnica. Los planos se presentaran en forma A -1y las
memorias encarpetadas en tamafio A-4.

Para la presentacién definitiva, se debera adjuntar un (1) original transparente, cinco
(5) copias, el soporte magnético correspondiente y la intervencion pertinente del
Colegio de Ingenieros.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras
definitivas y provisorias; como asi también de las tramitaciones ante las Empresas
prestatarias de Servicios Publicos.

Para el célculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:

- CIRSOC 201 y todos sus complementarios.

- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL.

- REGLAMENTO FERROVIARIO.

Independientemente de ello esta Reparticion podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta
ejecucion de las construcciones.

2.3.16 REMOCION DE OBSTACULOS
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La Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccién no incluida en el articulo "Remocion de Instalaciones
de Servicios Publicos".

La Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara a la Reparticion
para su aprobacion un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales
hechos.

El incumplimiento significar4 la plena responsabilidad de la contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

Forma de pago: no se reconocera pago alguno por la tarea descripta como
tampoco por la remocién y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el
pago se encuentra prorrateado en los item de la obra.

2.3.17 REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de
la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procederd de la siguiente
manera:

| - DE LA GESTION DE LAS REMOCIONES.

| A- INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO

1). La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara a la Direccion la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestatarias de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieren interferir
la obra pluvial, y acreditara tal solicitud ante la Direccion Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que
debera actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los treinta (30) dias subsiguientes a la fecha de
la primera presentacion, en caso de no tener repuesta, debera acreditar ante la
Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas esta situacion.

El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 1 % del
monto de la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la ultima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera a
la Direccidon Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

3). La Contratista debera comunicar a la Direccion Provincial de Saneamiento y
Obras Hidraulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia
de la documentacion lograda.

4). Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser

realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestataria
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dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacién. Asimismo
debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestatarias.

Del estado de estas gestiones informara la contratista a la Reparticion en forma
mensual.

| B - INSTALACIONES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas
durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista debera
solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la
obra y elevar dichas constancias a la Direccién Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas

2)- La Contratista deberd hacerse cargo de la obra de remociéon como asi también
del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado,
balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecucion
de la remocion, como asi también los posibles adicionales que se justifiquen cuando
deban completarse algun tramo inconcluso de la obra.

3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por La Contratista, quien deberd solicitar su ejecucién a la Prestataria
dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido notificada de los trabajos a la
Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 1 % del
monto de la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

Il - DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

Il A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO.

Una vez que la Contratista obtenga la autorizacion por parte de los prestatarios para
ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con el plan de
trabajo aprobado.

Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Direccién Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas analizara la situacion.

Il B - REMOCIONES NO PREVISTAS
1) Si la Contratista actudé conforme lo establecido en el punto | - B:

Una vez cumplimentando el punto | - B - 3, y obtenidos la autorizacion por parte de
los prestatarios para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de
conformidad con el Plan de Trabajos aprobados.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Direccién Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas analizara la situacion.

2. Si la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto | - B

En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccién, una vez que se haya ejecutado
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remocion la Contratista
debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato.
El tiempo que demande su concrecion se considerara mora de plazo, procediéndose
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a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021,
ademas de la establecida en el punto | - B - 4.

- DE LA AYUDA DE GREMIO

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion
prevista 0 no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, seran
obligatorios para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo
soliciten estas empresas y/o la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas.

2.3.18 EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD
PARA EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

La Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando
de no obstaculizar el transito, construira los desvios o caminos auxiliares que fuesen
necesarios dotandolos de alcantarillas provisionales y conservara estas obras con el
fin de asegurar el trdnsito permanente, sefalara de un modo completo los desvios y
los mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacién en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucién de las obras la Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por
mitades, previa aprobacion.

2.3.19 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra. En caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
la Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.
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2.3.21 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

La Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
méaximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.22 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
contratadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o
resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se consideraran de mayor
validez los resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda
otra verificacion realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores
considerados en el Pliego.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que se
cumpla lo siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecucion no superara las tres cuadras y no seran interceptadas mas de
dos calles transversales simultaneamente. Esta exigencia determina que solamente
podra iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere
sido totalmente terminada la reconstruccidén de pavimento y la limpieza en la primera
cuadra.

b) Calles sin pavimentar:

La obra en ejecucion no superara las dos cuadras y solo podra interceptar una calle.
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente
de trabajo, debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccién la cantidad
y la ubicacién de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones
conflictivas para la circulacion vehicular.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES
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La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también haber realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitir4 reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano puablico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacibn que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.4 DE LA RECEPCION
2.4.1 PLANOS SEGUN OBRA

La Contratista entregara a la Inspeccion los planos segun obra originales dibujados
en poliester, sin doblar y presentard cuatro copias de los mismos para su
aprobacion. Incluirdn croquis de ubicacion, planimetria, perfiles longitudinales y
transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la
Inspeccidn. Estos planos se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes
en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor de puntas
utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspeccion, en forma previa
a la entrega de los planos para su aprobacion, el formato y contenido de las
caratulas. La Contratista debera entregar para su aprobacion un Compact Disk, cuyo
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contenido comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinaciéon del alcance de la obra y de sus metodologias
utilizadas. Sobre la cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de
la obra, Partido, N° de expediente, Razén Social de la Contratista y fecha de
entrega. Respecto de su contenido, el Compact Disk debera subdividirse en dos
directorios denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografias.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra
que fueran presentados por la Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio
deberéa subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y
Planos de detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4)
Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién
de la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de
Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria
Descriptiva General de la obra y particular de cada modificacibn de proyecto y
soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria de Calculo
Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos
archivos se presentaran en Word y Word Perfect, con un formato de impresion en
hoja tamafio A4.

El subdirectorio “Fotografias”, incluiran al menos quince fotografias de las distintas
etapas de ejecucion y de momentos caracteristicos. En funcién de las
caracteristicas de la obra la Inspeccion podra solicitar mayor cantidad de fotografias
especificas de partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas
debera tener una referencia clara de ubicacion planialtimetrica y fecha de la misma.
Una vez aprobada la documentacién conforme a obra, presentara los originales de
planos de acuerdo a lo estipulado en el presente articulo y cuatro copias del archivo
magnético en Compact disk, todo antes de la Recepcion Provisoria, la que no se
efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos.

2.4.2 MEDICION FINAL

Una vez culminados los trabajos se realizara la Medicion Final de obra como lo
establece el articulo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de esta
medicidn respecto a las cantidades certificadas (en mas o en menos) motivaran un
Certificado Final y Reajuste a emitir por la reparticion.

2.4.3 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La obra podréa recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

2.4.4 RECEPCION DEFINITIVA
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Cumplido el plazo establecido en el articulo anterior se efectuard de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la ley 6021 y apartado
2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES
2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la
certificacion de las firmas insertas en las mismas y la justificacion del caracter
invocado por el/los representante/s deberan ser certificadas por Escribano Publico.

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener las
siguientes leyendas:

“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION N° 17047 Y
CIRCULAR N° 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Y AL DECRETO N° 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL
DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 2190/84 DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN
INDICADA, QUEDA NULA'Y SIN NINGUN VALOR”

“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6° DE LAS CONDICIONES
GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION
JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL
SINIESTRO”

"ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN
EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE HIDRAULICA".

“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCION DEL FUERO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA
PLATA””.

Cuando en las Condiciones Generales de las Polizas, se establezca la intimacion
previa a la configuracion del siniestro, debera anularse dicho articulo y hacer
renuncia expresa a la interpelacion previa ya sea judicial o extrajudicial.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CMTE.
LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".
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2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2542

Ser& causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicaciéon o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a
juicio de esta Administracion quede debidamente probado que actian en beneficio
de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios 0 contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
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mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de préactica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia medico — farmaceéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra y sin interrupcion del plazo contractual.

La Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 — Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorologico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la
precipitacion supere los cinco (5) milimetros.

2.5.7 ACLARACION NOMBRE DEPENDENCIA

Para el caso particular que la documentacion técnica elaborada y aprobada por la
Ex - Direccidon Provincial de Obra Hidraulica, con anterioridad a la creacién de la
Direccion Provincial de Hidraulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la
documentacién técnica obrante en esta actuacidon debera leerse “DIRECCION
PROVINCIAL DE HIDRAULICA”.

2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocerd el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS
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Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que
abarca el Decreto 3074/91.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 PERSONAL OBRERO

El personal afectado a la obra debera estar integrado por un 50 % de ciudadanos
del lugar donde se desarrollaran los trabajos. Se elaborara mensualmente un parte
con los nombres de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona
gue se haya incorporado. EI mismo sera entregado junto al informe mensual que
debe presentar la Contratista de acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 27 y
Articulo N° 46 de las presentes especificaciones.

2.5.12 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS OBRA: “Adecuacion vy perfilade Canal Ines Indart"
INSUMOS FUENTE PONDERACION
Mana de obra Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.a) 22,0%
Equipos, amortizaciones y repuestos Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.j) 28.,0%
Combustibles y lubricantes Art. 15 - Decreto 1285/02 inc.k) 30,0%
Canos de H°A? Codigo 2695 37540-2 4.0%
Gastos Generales Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.p) 13.0%
Costo Financiero THA ACTIVA BMA 3.0%
TOTAL 100,00%

2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, y sus
modificatorias, la contratista debera presentar ante la Direccion Provincial de Obra
Hidraulica, como previo a la emisién del certificado mensual de avance de la obra, la
certificacion contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones
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también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, y/o la Direccion Provincial de Obra
Hidraulica podran auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales
obligaciones.

2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

e Garantia de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se
presentar como garantia Pdéliza de Seguro, en la misma debera constar que
la Compairiia se somete a la jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de
“...se someten a la jurisdiccion de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires”.

e Constitucion de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.

2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES

La contratista debera realizar el aporte resultante de la aplicacion del articulo 26 inc.
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se
originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo seran a cargo del
contratista, no recibiendo pago directo ni compensacion alguna.

Los proyectos de licitacidon o que sirven de base para el llamado a licitacion son
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea de
proyecto ejecutivo, ingenieria de detalle, u otro que requiera la participacion
profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la reparticion, previa a la
aprobacion de la documentacion, deberan presentar el correspondiente visado del
colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de acuerdo a lo
normado por ley 12.490, articulo 31.

2.5.16 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direcciéon Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Uniodn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..............evehlll) €N delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o
el costo de la obra.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacion que ese organismo considere necesaria para Vverificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° II. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ........cccccuuueeee..
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).........ccccccccunnnnn. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .......cccccoviiiiciinnnnn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “. ... ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrardn el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto ofiCial: .........cccoooiiiiii (S ). El monto total
cotizado es de PesoS ......ccccccceeiiiiiiiiinn.l. ( B ) Se acompafian los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° Il MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y lafirma.... , N° de
CUIT................ con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ............ccoeeeennn , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, .....cccciiiveeeeennnn. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de............ccccvviiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende @ $ ..........cccoeeveiiinnnnn ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S.............ccceeeenee dias del mes
(0 [ T de dos mil .......
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ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION

Adecuacion y Perfilado Canal Ines Indart

Partido: Salto

Descripcion Unidad Cantidad Precio ($) Total ($)
1 |Traslado de Equipos e Instalacion del Obrador Gl 1
2 |Adecuacion, Perfilado ml 35.901,00
3 |Alcantarillas de Cafios de H° - Diam 1,00 m x 8,00 m A.C. Unidad 5
4 |Honorarios Profesionales Gl 1

El monto de obra esde :
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ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.l. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle cualquier
caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacién, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de

contratacion.

En funcion de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexién con cualquier proceso de
licitacidn o ejecucién de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
anos inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (Il)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en
su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o

se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier
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Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razon social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacién y/o condena,;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integré el objeto de la investigacion
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de
su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificaciébn que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacidn y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,

que hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcién principal velar por el
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presente, asigndndole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacion del agente con el organismo.

................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engarie o trate de engafiar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o0 intimidar a
terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracion o
acceso a la informacién o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cédigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. JcomIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ 3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL JFINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se deberéa:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se deberéa adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccidon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPQOS:

TIPO [MARCA [MODELO
Q)

CAPACIDAD

NO
)

ANO
©)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.
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