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3) DETERMINACIÓN�COSTO�DEL�PAVIMENTO�DE�HORMIGÓN

Para� la�determinación�del�costo�se�ha� tenido�en�cuenta�para�cada�una�de� las�

etapas� mencionadas� el� costo� de� la� mano� de� obra,� los� materiales,� las�

maquinarias�empleadas.

La�determinación�de�los�costos�se�ha�dividido�según�los�siguientes�recursos:

a) Materiales�empleados

b) Mano�de�obra�empleada�

c) Maquinaria�empleada

La�sumatoria�de�los�recursos�mencionados�determina�el�costo�total�de�la

ejecución�del�pavimento�de�hormigón�y�cordón�cuenta�de�hormigón.

a) Materiales�empleados

Los� materiales� necesarios� para� la� ejecución� del� paquete� rígido son� los�

siguientes:

� Hormigón�H-30

� Cemento������������������������������Cal
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Además�se�muestra�a�continuación�la�dosificación�del�hormigón�a�emplear:

b) Mano�de�obra�empleada�

La�mano�de�obra�empleada�en�cada�una�de� las�etapas�de� la�construcción�del�

pavimento�de�hormigón�de�la�calle�mencionada�será�ejecutada�por�empleados�

municipales.�Por�esta�razón�su�costo�es�cero�en�el�presupuesto�de�la�calle.�

c) Maquinaria�empleada

Se� han� determinado� las� maquinarias� empleadas� en� cada� una� de� las� etapas�

mencionadas.�Para�simplificar�la�determinación�de�los�costos�se�ha�sumado�la

maquinaria�empleada�en�el�total�de�las�etapas.

En�función�al�rendimiento�estimado�de�ejecución�del�pavimento�de�hormigón�se�

determinan�los�costos�de�la�maquinaria�municipal necesaria�para�cumplir�con�el�

rendimiento�estimado�de�ejecución.��

�

d) COSTO�PAVIMENTO�DE�HORMIGÓN =�Limpieza�del�terreno�+�paquete�

rígido

A�continuación�se�detalla�con�valores�la�suma�indica�anteriormente

�����������������������������������������������A�–�Limpieza�terreno����������������$����������28,551.42�

�����������������������������������������������B�–�Paquete�rígido���������������������$����1.673.817,38

��������������TOTAL� ���������������������������������$����1.702.368,80�

Obteniéndose� un� valor� de� materiales,� mano� de� obra� y� maquinaria� de�

$1.702.368,80 para� la� ejecución� de� pavimento� de� hormigón� y� cordón�

cuneta�en�la�calle�Vaschetti�entre�Almirante�Brown�y�French�de�la�ciudad�

de�9�de�Julio.
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4) COSTOS�

Al�costo�obtenido�del�pavimento�se�le�debe�aplicar�el�siguiente�ítem:

� Gastos�generales�(15%)��=�$�1.702.368,8*�15%�=� $�255.355,32

Este�valor�se�le�suma�al�costo�de�los�materiales y�maquinaria, obteniéndose�el�

costo�total

Costo�total =�$�1.702.368,8 +�$�255.355,32�=�$ 1.957.724,12

5) PRESUPUESTO
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