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DOC-1 
Llamado a Licitación 

 
República Argentina 

 
Proyecto de transformación urbana del Área metropolitana de buenos aires (AMBA) 

BIRF 8707-AR 

OBRA “PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICO Y 
FRENTES DEL MERCADO GARDEL” 

Partido de Morón 
 

Código STEP AR-OPISU-289437-CW-RFB 

 
1 La Provincia de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de transformación urbana del Área 
metropolitana de buenos aires (AMBA), y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar la construcción de la obra  “PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICO Y FRENTES DEL 
MERCADO GARDEL”, a implementarse en el Complejo Habitacional Presidente Sarmiento y barrio 
Carlos Gardel del partido de Morón, Provincia de Buenos Aires.  
La obra comprende el área delimitada por el tramo de aproximadamente 110 metros de la calle 
Villegas desde la calle Rio Negro hasta la Avenida Perdriel, 215 metros del tramo de Avenida Perdriel 
entre Villegas y Diagonal Lentati, y la intervención integral del espacio público circudante al Predio 
Ferial, incluyendo la puesta en valor del perímetro del mismo y ambas manos del tramo de 90 metros 
de Diagonal Lentati que componen su frente. 
 Código STEP AR-OPISU-289437-CW-RFB 
  

2 El costo estimado y el plazo de ejecución de las obras es: PESOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 34/100 
($ 89.380.776,34)   
 
El plazo estimado de ejecución de la obra es de DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos. 
 
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en las Regulaciones de 
Adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, la cual se encuentra 
abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dicha normativa. 
 
 
4. El Documento de Licitación podrá ser consultado y descargado de forma gratuita en la página 
web https://www.gba.gob.ar/opisu/licitaciones_en_curso_de_obras. Los interesados podrán adquirir un 
juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la documentación en la página 
referida. El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-). 
Toda la información oficial relacionada con la presente licitación será publicada en la página web 
indicada (https://www.gba.gob.ar/opisu/licitaciones_en_curso_de_obras). Incumbe a los posibles 
oferentes la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  
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5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada en el punto 6 a más tardar a las 13 HS 
del día 19 de mayo de 2022. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas.  
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona 
en la misma dirección y en la fecha y hora mencionadas precedentemente.  El Contratante no será 
responsable por el extravío o entrega tardía de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas. 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta en la forma de una 
Póliza de Caución por un monto equivalente al 1% del presupuesto oficial. 

6. La dirección referida en el punto 5  es: 

ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
DIRECCIÓN:  Edificio de Calle 47 Nº 529, entre calles 5 y 6, Planta Baja, CP 1900. 
De lunes a viernes de 9 a 16 hs. 
Teléfono/Fax: (0221) 363-7118 
Correo Electrónico: comprasycontrataciones@opisu.gba.gob.ar 
Página Web Oficial del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana: 
https://www.gba.gob.ar/opisu 
Página del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires: https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/ 
 
 

mailto:compras@opisu.gba.gov.ar
https://www.gba.gob.ar/opisu
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DOC-2 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: “PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN URBANA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)”. 

1.2 Financiamient
o: 

Convenio de Préstamo suscrito entre la República Argentina y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento – Préstamo BIRF 8707-AR 

1.3 Contratante: Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, a través de la 
Dirección de Compras y Contrataciones 

1.4 Número de 
Proceso: 

STEP AR-OPISU-289437-CW-RFB  

1.5 Objeto: “PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICO Y FRENTES DEL 
MERCADO GARDEL”  PARTIDO DE MORÓN. 

1.6 Ubicación de 
la Obra: 

Calles: Villegas desde la calle Rio Negro hasta la Avenida Perdriel, Avenida 
Perdriel entre Villegas y Diagonal Lentati, Espacio público circundante al 
Predio Ferial, en el Complejo Habitacional Presidente Sarmiento y barrio 
Carlos Gardel del partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. 

1.7 Información 
técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran 
referenciados en DOC-4. 

1.8 Precio 
estimado de 
contrato: 

PESOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 34/100 ($ 89.380.776,34)   
(Mes base Febrero 2022) 

1.9 Plazo de 
ejecución de la 
obra: 

DOSCIENTOS SETENTA (270) días calendario. 
La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra 
en este plazo. 

1.10 Responsable del 
proceso: 

Director de Compras y Contrataciones del Organismo Provincial de 
Integración Social y Urbana 

1.11 Domicilio del 
Contratante: 

Para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los 
documentos de licitación, y la entrega de Ofertas serán efectuados en 
Edificio de Calle  47 Nº 529, entre calle 5 y 6., Planta Baja, de Lunes a 
Viernes de 9 a 16 hs. 

1.12 Visita al sitio 
de la obra: 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra. No es obligatoria la visita al lugar 
de la obra, no obstante se recomienda al Oferente visitar bajo su propia 
responsabilidad y a su propio riesgo, el sitio de las obras y sus alrededores y 
obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para 
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. 
El Oferente es responsable de la correcta interpretación de la documentación 
licitatoria, de la visita e inspección del sitio de obra y sus alrededores y se le 
exigirá la pericia correspondiente a un experto en esta materia. Los errores 
y/u omisiones que contengan las Ofertas y que deberían haber sido previstos 
por el Oferente en virtud de su expertise en la materia, obrando 
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prudentemente y con la adecuada diligencia; son de exclusiva 
responsabilidad de los Oferentes y no podrán ser usados para gestionar y/o 
justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos económicos 
adicionales de ninguna índole. No se aceptará bajo ningún pretexto 
desconocimiento de la obra, su estado y características particulares, por lo 
que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos 
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen 
en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 
 

1.13 Reunión de 
aclaración:  

No se efectuará una reunión de aclaración. 

1.14 Consultas 
escritas: 

Cualquier interesado podrá formular consultas escritas sobre estos 
Documentos de Licitación hasta diez (10) días corridos antes de la fecha 
fijada para la presentación de ofertas. 

1.15 Presentación 
de la Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la 
dirección establecida en el párrafo 1.11 de las IAL y antes de la fecha y hora 
establecidas en el párrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberá entregar un 
original y dos copias de su Oferta. 

1.16 Documentos 
que componen 
la Oferta: 

Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman la UT 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-4  Formulario de Experiencia General 
Formulario A-5  Formulario de Experiencia Específica 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 
Formulario B-1  Presupuesto de la Obra 
Formulario C-1  Personal Profesional 
Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Profesional 
Formulario C-3  Equipo 
Formulario C-4  Cronograma de Ejecución de Obras  
Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL. 
Adicionalmente deberá acompañar: 
i)     Análisis de Precios (Anexo I – Planilla I); 
ii)    Planilla de Materiales (Anexo I – Planilla II); 
iii)  Planilla de Mano de Obra (Anexo I – Planilla III); 
iv)  Planilla de Transporte (Anexo I – Planilla IV); 
v)    Planilla de Equipo (Anexo I – Planilla V); 
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vi)  Plan de Trabajos y Curva de inversiones (Anexo I – Planilla VI) 
Asimismo, la planilla de oferta deberá presentarse en papel y en formato 
digital (planilla de cálculo tipo Excel editable o similar), teniendo 
preeminencia la planilla presentada en papel sobre la presentada en formato 
digital. 

1.17 Garantía de 
Seriedad de 
Oferta:  

La oferta deberá venir acompañada de una Garantía de Seriedad de la Oferta 
en la forma de una Póliza de Seguro de Caución por un monto del 1% del 
valor del presupuesto oficial como lo indica el Punto 5 DOC 1 del Llamado 
a Licitación. 
Dicha poliza debera contar con la aprobación de la SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Organismo 
Provincial de Integración Social y Urbana y por medio de la cual la 
aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, 
principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de 
división y de excusión previa del obligado. En la misma deberá constar que 
la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y 
modificatorias). 
El monto requerido de dicha garantía es de PESOS OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE 76/100 ($893.807,76), y 
con una validez que debería contemplar 28 días adicionales a la fecha de 
vencimiento de validez de Ofertas. 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UT deberá 
ser emitida en nombre de ésta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en 
el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta deberá estar a nombre de todos los futuros miembros de la unión. 

I1.1
8 

Entrega de 
Ofertas por 
otros medios: 

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos. 

1.19 Plazo límite 
para la entrega 
de Ofertas: 

La fecha y hora límite para la presentación de la Oferta es:  
Fecha: 19 de mayo de 2022 
Hora: 13:00 hs 
Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada y 
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación. 

1.20 Apertura de 
Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de 
los Licitantes que deseen asistir (siempre y cuando las medidas sanitarias 
dispuestas por el poder ejecutivo lo permitan) en: 
Dirección: 47 n° 529 entre 5 y 6 
Número del Piso/ Oficina: Salón Auditorio 
Ciudad y Código postal: La Plata, 1900. 
País: Argentina. 
Fecha: 19 de mayo de 2022 
Hora: 14:00 hs 
En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el 
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precio de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante.  Se 
elaborará un Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará en la 
página  
https://www.gba.gob.ar/opisu 
 

1.21 Validez de la 
Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 120 días desde la fecha de 
apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola 
presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Licitante de este 
plazo de validez.  Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la 
extensión del período de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte, 
será excluido del proceso, sin ninguna consecuencia. Los Licitantes que 
accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar sus Ofertas. 

1.22 Documentació
n para la firma 
de contrato: 

Documentación legal y administrativa:  
Es condición para la firma del contrato: 
-Contar con la mera inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia 
de Buenos Aires y acreditar situación fiscal ante la AFIP en los términos de 
la Resolución General N°4164/2017, vigente. 
- Constitución de un domicilio legal en la Municipalidad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires. 
- Instrumento de Constitución de UT debidamente conformado cuando el 
licitante sea un consorcio. 
- Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Caución por 
un monto equivalente al 10% del monto total del contrato. La misma deberá 
ser emitida mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Organismo Provincial 
de Integración Social y Urbana y por medio de la cual la aseguradora se 
obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo 
pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión 
previa del obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete 
a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 
Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). 
Dichas Póliza será aceptadas por sus valores escritos, los que tendrán 
prevalencia sobre los “numéricos”.  

Dicha garantía deberá expresarse en Pesos de curso legal en la República 
Argentina. 

-Garantía de Anticipo, si el Licitante lo requiere en forma Póliza de Caución 
por un monto equivalente al monto anticipado, el que no podrá superar el 
10% del monto total del contrato, en forma de Póliza de Seguro de Caución, 
mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Organismo Provincial de 
Integración Social y Urbana y por medio de la cual la aseguradora se obliga 
en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador 
con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del 

https://www.gba.gob.ar/opisu
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obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete a la 
jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 
Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). 
Dicha garantía deberá expresarse en Pesos de curso legal en la República 
Argentina  
  

1.23 Moneda de 
Oferta y Forma 
de Pago 
 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos de curso legal en la República 
Argentina y los pagos se realizarán en la misma moneda. 

(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la 
obra completa. 

(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 
siguiente forma: 

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, dentro de los 45 días de 
la fecha de presentación de la factura emitida por el contratista, según 
solicitudes de pago aprobadas por el Supervisor y por el Inspector de las 
obras. 
- Pago final contra el Certificado de liquidación final de las Obras dentro de 
los 45 días de la fecha de presentación de la factura emitida por el 
contratista, según solicitudes de pago aprobadas por el Supervisor y por el 
Inspector de las obras. 
 

1.24 Ajuste de 
precios 

Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante el 
periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula octava del Contrato, en el marco del Decreto 290/21. 

1.25 Fondo de 
reparo 

El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista el 5% del 
valor de cada certificado de pago. 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya 
emitido el Acta de recepción provisoria de las Obras, se le pagará al 
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de 
Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes 
del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá 
sustituir la mitad retenida con una garantía bancaria “contra primera 
solicitud”, o bien, contra la presentación de una póliza de seguro de caución 
de fondo de reparo. 
Los montos retenidos no devengarán intereses ni actualizaciones. 

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar, conjuntamente a nombre del Contratista y 
del Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la 
Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 
Defectos, y por los montos totales y los montos deducibles estipulados en el 
Contrato, los eventos que constituyen riesgos del Contratista, que son los 
siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 
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(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)      lesiones personales o muerte. 

El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos 
seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 
Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos 
dentro de los 10 (diez) días contabilizados a partir de la recepción de la 
notificación formal, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas 
y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las 
primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 
Contratista. 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Inspector de Obra. 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de 
seguro. 

 
2 Normativa Aplicable al Proceso.  

 
Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Licitación, y de acuerdo a las 
Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, y a los 
términos y condiciones estipulados en el Convenio de Préstamo BIRF 8707-AR.  
 
3 Fraude y Corrupción. 
 
3.1 El proceso se regirá por las cláusulas indicadas en el DOC-7. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción 

a lo establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma 
de una Unión Transitoria (UT) al amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir 
un convenio como tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea una UT: 

 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del 

Contrato de conformidad con los términos del mismo; y 

(b) la UT deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a actuar en nombre de 
todos y de cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitación y, en caso de 
que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. 
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4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de 
cualquier país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 
 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está 
constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese 
país.  Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas 
propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato. 
 

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que 
tienen conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  
(a) tienen socios mayoritarios en común; o directa o indirectamente, controla o es controlado 

por otro licitante; o 
(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 
(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener 

acceso a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir 
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación.  Si un Licitante 
participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa.  Sin 
embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una 
Oferta; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las 
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario 
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, 
financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 
 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) 
tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 
dependen de ninguna agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan 

siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
 
4.8 Se excluirán los Licitantes si: 
(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales 

con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión 
no impedirá la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada 
en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda 
importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas 
o entidades en ese país. 
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5 Documento de Licitación.  
 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Licitación: 
 

i. DOC-1 Llamado a Licitación 
ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3 Formularios de la Oferta 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
vi. DOC-6 Modelo de Contrato 
vii. DOC-7 Fraude y Corrupción 

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación 

de las Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de Enmiendas. 
 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Licitación y deberá ser 
publicada en el portal del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana 
https://www.gba.gob.ar/opisu y enviadas por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado 
por el potencial Licitante y a todos los licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento 
de Licitación y hayan denunciado su dirección de e-mail 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de 

que venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a 
los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o 
Circulares Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en 

el párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. El Contratante responderá a los 
pedidos de aclaración y/o efectuará aclaraciones de oficio hasta cinco (5) días corridos anteriores 
a la fecha límite de presentación de ofertas. Si fueran emitidas dentro de los cinco (5) días 
corridos anteriores a la fecha de apertura, la misma podrá prorrogarse de considerarse pertinente.  
Las respuestas a las consultas o las comunicaciones de oficio, se efectuarán por medio fehaciente 
únicamente al e-mail denunciado por el potencial Licitante y a todos los licitantes potenciales que 
hayan adquirido el Documento de Licitación y hayan denunciado su dirección de e-mail. 
Asimismo, se publicarán dichas comunicaciones, que formarán parte del Documento de 
Licitación, en la página web https://www.gba.gob.ar/opisu, siendo responsabilidad de los 
Licitantes la consulta de dicha página para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar 
reclamos basados en su desconocimiento 

 
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento hace referencia a días calendario, a menos que 

específicamente se indique de manera diferente. 
 

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.  El 
Original y todas las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y 
deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del 

https://www.gba.gob.ar/opisu
https://www.gba.gob.ar/opisu
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Licitante.  Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, que deberá acompañar a la 
Oferta.  El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o 
imprimirse debajo de su firma.  Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o 
enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una UT deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 
b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1(b) de las IAL, 

consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para 
comprometer a cada uno de los socios. 

 
7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el 

DOC-3. 
 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas. 

 
8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

 
8.1 La oferta será descartada y la garantía de oferta podrá ejecutarse cuando: 

8.2  
(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, o 
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, o 
(iii)el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con la entrega de la 

documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato, o la firma del Contrato 

  
 
 
9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 

 
9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el 

párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las 
IAL, dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las Ofertas que se reciban con 
posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al 
final del proceso de licitación. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus 
Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo. 
 

9.2 El licitante podrá retirar, sustituir, o modificar su Oferta una vez presentada, y antes del plazo 
límite de presentación de ofertas establecido en la IAL 1.19, debiendo enviar para ello una 
comunicación por escrito debidamente firmada por un representante autorizado, junto con una 
copia de dicha autorización. La correspondiente sustitución o modificación de la oferta deberá 
acompañar la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser 
preparadas y presentadas de conformidad con la IAL 1.15 y IAL 7 y los respectivos sobres 
deberán estar claramente marcados como “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”. 

 
9.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido 

entre la fecha límite para presentar ofertas señalado en la IAL 1.19 y el vencimiento del período 
de validez de la oferta. 
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9.4 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Licitación, el Contratante recibirá las 

Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 
 

9.5 Vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá a la apertura de las 
mismas en acto público con la presencia de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir, a 
la hora prevista en el párrafo 1.20 de las IAL.  En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de 
cada Licitante y si ha existido un retiro, sustitución o modificación, el precio total ofertado, 
cualquier descuento ofrecido, la existencia de la garantía de oferta y sus detalles, si hubiera sido 
requerida, y cualquier otra información que el Contratante considere relevante.  También se 
leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se las 
declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se 
culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes. 

9.6 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la 
oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al licitante remitente. No se permitirá el 
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga una 
autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las 
ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” y se leerán en 
voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida, y la oferta 
sustituida no se abrirá y se devolverá la licitante remitente. No se permitirá ninguna sustitución a 
menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para 
solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

9.7  A continuación, se abrirán los sobres marcados como “MODIFICACIÓN” y se leerán en voz 
alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos 
que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para 
solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas 

9.8 El contratante no discutirá en el acto de apertura los méritos de ninguna oferta ni rechazará 
ninguna oferta (excepto las ofertas tardías conforme a la IAL 9.1). 

 
 

10 Confidencialidad. 
 

10.1 A excepción de la visita de obra (de conformidad con las Cláusula 1.12 de las IAL) no debe 
existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y el Contratante. 
 

10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 
confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las 
Ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información 
marcada como confidencial por un oferente, no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas 
no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los 
Licitantes. 
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10.3 Todo intento de un licitante de ejercer influencia sobre el contratante en la evaluación de las 
ofertas o en las decisiones sobre la adjudicación podrá resultar en el rechazo de su oferta. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y 

los corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor.  
Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 
subsanables (información o documentación de carácter histórico o cuestiones que no afecten a 
aspectos sustanciales de la Oferta). 
 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  
 

(i) En el caso de los rubros contratados por unidad de medida, si existiera una diferencia en el 
precio total como producto del precio unitario multiplicado por la cantidad requerida, 
prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos de que exista un error 
obvio, en cuyo caso, el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; o 

(ii) si existiera un error en el precio total por una suma de los subtotales, prevalecerán los subtotales 
y se corregirá el precio total; 

(iii)si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de 
manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad 
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 
cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (i) y (ii) más arriba; 

(iv) si el Formulario B-1 no consigna uno o más de los ítems solicitados, será considerado como 
omisión, dando lugar al rechazo de la Oferta; sin embargo, si es que no se cotizara uno o más 
ítems, pero se los incluyera en el listado, el Contratante asumirá que su precio está contenido 
dentro de otros ítems, y el Licitante estará obligado a su ejecución, en caso de adjudicarse el 
contrato. 

 
11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la 

corrección del precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no 
de las correcciones.  Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones 
razonablemente realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta 
Sección. 

 
12 Comparación de las Ofertas. 

 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Licitación para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo. 
 

13 Calificación del Licitante 
 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 
presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas 
u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta 
Sección. 
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13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 
Licitante para demostrar su capacidad. 
 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. 
Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el 
Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como 
la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

13.4 El incumplimiento por parte del licitante seleccionado de su obligación de presentar los 
requisitos mencionados en la cláusula 1.22 en los plazos establecidos en la IAL 16.3 constituirá 
causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la garantía de seriedad de la 
oferta o la ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, según haya sido requerido. En 
este caso el contratante podrá adjudicar el contrato al licitante que presentó la segunda oferta más 
baja. 

 
14 Ofertas excesivamente bajas 

 
14.1 Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio es tan bajo que genera dudas respecto a la 

capacidad de la oferta del licitante para cumplir con el contrato al precio de la oferta indicado.  
 

14.2 En caso de identificarse una potencial oferta anormalmente baja, el contratante solicitará al 
licitante que presente aclaraciones por escrito, incluido un análisis de precios detallado de su 
precio de oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el 
cronograma, la distribución de los riesgos y las responsabilidades y cualquier otro requisito 
establecido en el documento de licitación. 
 

14.3 Luego de evaluar el análisis de precios, el contratante rechazará la oferta si determina que el 
licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el contrato al precio ofrecido en su oferta. 
 

15 Ofertas desequilibradas o con pagos iniciales abultados 
 

15.1 Si, a criterio del contratante, la oferta con el costo evaluado más bajo está seriamente 
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el contratante solicitará al licitante que 
presente aclaraciones por escrito, las que podrán incluir análisis de precios detallados para 
demostrar que los precios de la oferta son congruentes para el alcance de las obras, la 
metodología propuesta, el cronograma y cualquier otro requisito establecido en el documento de 
licitación. 
 

15.2 Luego de evaluar la información y los análisis de los precios detallados presentados por el 
licitante, el contratante podrá, según corresponda: 
 

● Aceptar la oferta 
● Exigir que el monto total de la garantía de cumplimiento se incremente asumiendo los 

costos el licitante, a un nivel que no supere el 20% del precio del contrato, o rechazar la 
oferta  

 
16 Adjudicación. 
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16.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a los términos, 
condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación 
descritos y hubiere ofertado el precio más bajo. 

Es condición para a la adjudicación, de corresponder según la normativa del País de Origen del 
Oferente y/o empresas integrantes de la UT, la presentación por parte del adjudicatario del 
Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires (ARBA). 
Asimismo, según la Normativa del País de Origen del Oferente y respecto a sus correspondientes 
autoridades máximas del Oferente y/o empresas integrantes de la UT, deberá presentar el 
Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos”. 
 

16.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en 
https://www.gba.gob.ar/opisu y remitirá una Carta de Aceptación al Licitante seleccionado, que 
indicará el monto aceptado del contrato.  
 

16.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 
mencionados en la Cláusula 1.22, en un plazo no mayor de 28 días contados desde la notificación 
de la Carta de Aceptación. 

 
 
17 Rechazo de las Ofertas. 
 
17.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos legales, administrativos y/o que surjan de este pliego para 

participar en el proceso de contratación y/o para la firma del contrato, 
- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un 

plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías 
requeridas para la firma del contrato. 
 

17.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Oferta, y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento 
antes de la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con 
el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los 
motivos de la decisión del Contratante.  
 

18 Declaratoria Desierta. 
 

18.1 El proceso de licitación podrá declararse desierto por una de las siguientes causales: 
- No se hubiera recibido ninguna Oferta, 
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 

https://www.gba.gob.ar/opisu
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- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber 
resultado recomendados para la adjudicación. 
 

19 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 
 

19.1   El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndoles saber el derecho a tomar 
vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del plazo de diez (10) días desde la 
notificación. 

Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dicta el acto administrativo de adjudicación, según lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6021. Si se han formulado impugnaciones, éstas son resueltas en el 
mismo acto, previa vista y nuevo dictamen de la Comisión de Preadjudicación, el que no se sustancia. 

En relación a la toma de vista, establecida en el primer párrafo, la misma no será efectiva respecto de 
las partes de las ofertas que los licitantes hayan identificado como confidenciales, como ser: 
información privada, secretos comerciales o información sensible desde el punto de vista comercial o 
financiero.  
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Criterios de Evaluación y Calificación  
 
1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para 
movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su 
propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de 
acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos). 
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2 Calificación  
 
2.1 Elegibilidad 
 
Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentac
ión 
Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
Individual 

UT 

Todas las partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 
un socio 

Nacionalidad Nacionalidad de 
conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

UT existente o 
propuesta debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Formularios 
A-1 y A-2, 
con los 
anexos 

Conflicto de 
intereses 

No presentar conflictos 
de interés conforme a la 
Cláusula 4.4  de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

UT existente o 
propuesta debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Inelegibilidad 
por parte del 
Banco 

No haber sido declarado 
inelegible por el Banco 
conforme a la Cláusula 
4. 5 de las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

UT existente debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito  

N / A Carta de la 
Oferta 

Entidad del 
Estado 

Cumplimiento de las 
condiciones establecidas 
en la Cláusula 4.6  de las 
IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Formularios 
A-1 y A-2, 
con los 
anexos 

Inelegibilidad 
en virtud de 
resolución de 
las Naciones 
Unidas o 
legislación del 
país del 
Prestatario 

No haber sido excluido 
en virtud de alguna ley o 
regulación oficial del 
país del Prestatario, ni en 
cumplimiento de una 
resolución del Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas, de 
conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b  de 
las IAL. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

UT existente debe 
cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 

Carta de la 
Oferta 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 
 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentació
n  Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación 
Todas las 
partes 
combinadas 

Cada socio Al 
menos 
un 
socio 

Antecedentes 
de 
Incumplimiento 
de Contratos 

No haber incurrido en 
incumplimiento de 
contratos en los últimos 3 
(tres) años antes del plazo 
para la presentación de 
Ofertas, con base en toda 
la información disponible 
sobre controversias y 
litigios plenamente 
resueltos. Una 
controversia o litigio 
plenamente resuelto es 
aquel que se ha resuelto 
mediante el mecanismo de 
solución de controversias 
fijado en cada contrato 
particular, habiéndose 
agotado todas las vías de 
apelación a disposición del 
Licitante.  

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
socio de una 
UT disuelta o 
existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una UT 
disuelta o 
existente 

N / A 
Formulario  
A – 3 

Litigios 
Pendientes 

Los litigios pendientes no 
deberán representar en 
total más del 30% (treinta 
por ciento) del patrimonio 
neto del Licitante y se 
considerarán como 
fallados en contra del 
Licitante. 

Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o como 
socio de una 
UT disuelta o 
existente 

N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una UT 
anterior o 
existente 

N / A Formulario  
A – 3 

 
 



 

22 
 

2.3 Situación financiera 

Factor Situación financiera 

 Criterios 

Subfactor Requisito 
Entidad 

Individua
l 

Todas las 
partes 

combinadas 
Cada socio Al menos 

un socio 
Documentació 
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Capacidad 
Financiera 
Histórica 

Presentación de los balances 
generales auditados con oblea 
del consejo profesional 
correspondiente ( si no fuera 
obligatorio en el país del 
Licitante, de otros estados 
financieros aceptables para el 
Contratante) de los 3 (tres) 
últimos años, en que se 
establezcan la solidez actual 
de la situación financiera del 
Licitante y su rentabilidad 
prevista a largo plazo. 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A 
Debe 
cumplir el 
requisito 

N / A 
Formulario  
A-6 con los 
anexos 

Facturación 
promedio de 
construcción 
anual 

 

 

Como mínimo, una 
facturación promedio de 
construcción anual de: pesos 
ciento ochenta millones 
ciento setenta mil setecientos 
cuarenta 30/100  
($180.170.740,30)  , 
calculada sobre la base del 
total de pagos certificados 
recibidos por contratos en 
curso o terminados, durante 
los últimos cinco (5) años. 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito al 
100% en 

suma. 

Debe 
cumplir al 
menos  
con el 
veinticinco 
por ciento 
(25%) del 
requisito. 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
cuarenta 
por ciento 
(40%) del 
requisito. 

Formulario  
A-7 

Recursos 
financieros 

 

El Licitante deberá demostrar 
que tiene a su disposición o 
cuenta con acceso a recursos 
financieros tales como 
activos líquidos, bienes 
inmuebles no gravados con 
hipoteca, líneas de crédito y 
otros medios financieros 
distintos de pagos por 
anticipos contractuales, con 
los cuales cubrir:  
(i) el siguiente requisito de 
flujo de efectivo: Pesos diez 
millones nueve mil 
cuatrocientos ochenta y cinco 
57/100($10.009.485,57)  
requisitos exclusivos para 
este Contrato independiente 
del flujo de efectivo para sus 
actuales compromisos, por tal 
motivo el licitante deberá 
presentar respaldos que 
acrediten el uso exclusivo de 
los recursos comprometidos 
para el contrato. 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito al 
100% en 
suma. 

Debe 
cumplir al 
menos con 
el 
veinticinco 
por ciento 
(25 %) del 
requisito. 

Debe 
cumplir 
con el 
cuarenta 
por ciento 
(40%) del 
requisito 

Formulario  
A-8 

 
Experiencia 

Factor Experiencia 

Subfactor Criterios 
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Requisito 

L

 

 

 

 

 

UT 
Todas las 

partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 

un socio 

Experiencia 
general Experiencia en contratos 

como contratista 
principal, contratista 
administrador o 
subcontratista por lo 
menos en los últimos 
7(siete) años  anteriores 
al plazo para la 
presentación de las 
solicitudes, y con una 
actividad de por lo 
menos 9 (nueve)meses 
cada año.   

Debe cumplir el 
requisito 
 

N / A 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 
 

N / A Formulario  
A-4 

Experiencia 
específica 

Participación como 
contratista principal, 
contratista administrador 
o subcontratista en por 
lo menos 2 (dos)  
contratos en los últimos 
5 (cinco) años: Cada 
contrato por un valor 
mínimo de pesos setenta 
y dos millones sesenta y 
ocho mil doscientos 
noventa y seis 
13/100($72.068.296,13)
Dicho contrato debe 
haberse completado 
satisfactoria y 
sustancialmente (al 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir los 
requisitos  
para todos 
los 
parámetros 

N / A  

Debe 
cumplir 
el 
requisito 
para un 
parámetr
o  

Formulario  
A-5 
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menos en un 80%) y 
guardará similitud con 
las Obras propuestas. Se 
considerarán obras de 
naturaleza similar a 
aquellas obras de 
construcción en espacios 
públicos. En estos dos 
contratos o en 
cualesquiera otros, los 
licitantes deberán 
acreditar experiencia en 
las siguientes 
actividades claves: 
Construcción tradicional 
de al menos 8000 m2 
Instalación de 
alumbrado público. 
Provisión de 
equipamiento urbano. 
Con respecto a los m2 
referidos a la 
construcción tradicional, 
podrán sumarse 
cantidades ejecutadas en 
distintos contratos, 
siempre que las mismas 
hayan sido ejecutadas, 
de manera simultánea o 
dentro de un lapso no 
superior a seis meses, 
por el licitante individual 
o por el mismo 
miembro, en caso de 
consorcio licitante. 
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2.4 Personal 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los 
siguientes requisitos: 
OBRAS DE ARQUITECTURA 
- Un (1) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, con por lo menos 3 
años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 años de experiencia en obras de 
naturaleza y complejidad similares. 

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 años de experiencia en obras 
de naturaleza y complejidad similares. 

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia en obras de 
naturaleza y complejidad similares. 

- Un (1) Profesional en Ingeniería Ambiental con por lo menos 3 años de experiencia en obras de 
naturaleza y complejidad similares, inscripto y habilitado en el Registro de Profesionales del Ministerio 
de Ambiente. 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en 
los formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
 
2.5 Equipos 
El Licitante deberá demostrar que tiene acceso o cuenta con los equipos clave que se enumeran a 
continuación: 
a) Una (1) Retroexcavadora o pala mixta de165 HP, Tipo Caterpillar 320 F2 o similar o superior; 
b) Una (1) Mini cargadora o cargadora compactas tipo Bobcap superior o similar; 
c) Dos (2) Camiones volcadores 200 HP de potencia o mayor Capacidad 10m3; 
d) Dos (2) Pisones Compactadores Tipo Mq Mikasa 4 Tiempos 4 HP, similar o superior; 
c) Dos (2) Hormigoneras de capacidad mínima de 500 litros 

 
Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el 
oferente presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 
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DOC-3   

Formularios de la Oferta 
 
 

Índice de formularios 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-4  Experiencia General en Construcción 
Formulario A-5  Experiencia Específica en Construcción 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución  
  
Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto por Ítems y General de la Obra 
 
 
Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1  Personal Propuesto 
Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Propuesto 
Formulario C-3  Equipo 
Formulario C-4  Propuesta Técnica  
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Carta de la Oferta 

 
Lugar y Fecha de la Oferta:…………………………………………. 

 
Señores: 
Dirección de Compras y Contrataciones 
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) 
 
Calle 47 N° 529. Ciudad de La Plata. CP 1900. 
 
Provincia de Buenos - República Argentina 
  
 
Ref.: Oferta para la obra  “PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICO Y 
FRENTES DEL MERCADO GARDEL” 
Solicitud de Ofertas Nº [14/2022] 
Código STEP [AR-OPISU-289437-CW-RFB] 
 
Señores 
 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto 
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 
[Especificar lote o lotes ofertados] 
 

Pesos  [indicar monto] 
 
 
Declaramos: 

● que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de licitación y la zona de las 
Obras.  En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta 
su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta 
y el plazo allí indicado;   

● que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta oferta; 

● que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del 
Banco financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas 
por el BM y BID; 

● que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 
del documento DOC-2; 

 
● que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 

disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  
● nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo 

señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   
● la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 

cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información 
que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de 
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comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad 
tiene el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, 
se cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 
 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 
● El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 
● Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 
● Que se aplique a nosotros y a nuestros subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios, proveedores, agentes (ya sean declarados o no), consultores y personal, tanto sea en el 
proceso de selección del contratista, así como en la ejecución del contrato en el supuesto de 
resultar adjudicatarios, las Normas Anticorrupción del Banco Mundial que se describen en el 
DOC-6, anexo al borrador de Contrato, aceptando expresamente los derechos del Banco de 
sanción y auditoría. 

● Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de 
adquisición, toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las 
ofertas, así como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas 
confidenciales. Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de 
comunicarnos por otro medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean 
solicitadas, darán lugar a que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que 
correspondan.  

 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 
 
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  
_____________________________________ 
Atentamente,  

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 
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Formulario A – 1    

Información del Licitante 
 

Información del Licitante 
 

Nombre jurídico del 
Licitante 

 

 
Si se trata de una UT, 
nombre jurídico de 
cada socio 

 

 
País de registro actual o 
previsto del Licitante 

 

 
Año de registro del 
Licitante 

 

 Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 
 

 

 Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 
(nombre, dirección, 
número de teléfono, fax 
correo electrónico) 

 

 Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 
1) Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad legal, de 

conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 
2) Autorización para representar la firma o UT indicada arriba, de conformidad con las Cláusulas 7.2 y 

7.3 de las IAL. 
3) Si se trata de una UT, carta de intenciones de conformar una UT, con inclusión de un borrador de 

convenio, o el convenio de la UT, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL.  
4) Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 2    

Información sobre los Miembros de la UT 
 
  Cada miembro de la UT deberá llenar este formulario 

a. Información sobre los Miembros 
del UT 

 

Nombre jurídico del 
Licitante 

 

Nombre jurídico del 
miembro de la UT o del 
Subcontratista 

 

País de registro del miembro 
de la UT o del Subcontratista 

 

Año de registro del miembro 
de la UT o del Subcontratista 

 

Dirección legal del miembro 
de la UT o del Subcontratista 
en el país de registro 

 

Información del 
representante autorizado del 
miembro de la UT o del 
Subcontratista(nombre, 
dirección, número de 
teléfono, fax correo 
electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 
❑ 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 

1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

❑ 2. Autorización para representar la firma o el UT indicada arriba, de conformidad con las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL. 

❑ 3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A – 3    
Historial de Incumplimiento de Contratos 

 
[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT por cada socio de ésta] 

 
 
Nombre jurídico del Licitante: _______________________      
Fecha: _________________ 
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ 
Licitación No.: ________________ 
Página  ____ de ____ páginas  
 
 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

€  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 
€  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 Historial de 
Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 

Año Resultado como 
porcentaje del total de 

activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 
(Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

€   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes). 

€   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos 
(Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año Resultado 
como 

porcentaje del 
total de activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
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Formulario A – 4    
Experiencia General en Construcción 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta.  Se debe adjuntar 
los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados. 
 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año 
de inicio 

Mes/Año 
de 

terminaci
ón 

 
 Años 

 

Identificación y Nombre del Contrato 
Nombre y Dirección del Contratante 
Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 
Licitante 

Función del 
Licitante 
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Formulario A – 5   - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada 
contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato No. . . . . . 
sobre. . . . . . Identificación del Contrato  

Fecha de Adjudicación  
Fecha de 

Terminación  

Función en el Contrato ⁪Contratista 
Contratista 

⁪Administrador ⁪Subcontratista 

Monto Total del Contrato Pesos 

Si es socio de una UT o 
subcontratista, indique 

participación en el monto 
total del Contrato 

Porcentaje del Total Monto 

Nombre del Contratante 
Dirección 

Teléfono/Fax 
Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del 
Proyecto 
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Formulario A – 6    

Situación Financiera 

 
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta. 
 

 

 
Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1:  Año 2:  Año 3:  

 
Información del Balance General 

 

Activo Total     

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente    

Pasivo Corriente    

 
Información del Estado de Ingresos 

 
Total de Ingresos     
Utilidades antes de 
Impuestos    
Utilidades después de 
Impuestos    

❑ Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de 
ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

● reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una UT, y no la de las empresas afiliadas o la 
empresa matriz; 

● estar auditados por un contador certificado; 

● estar completos, incluidas toda la información complementaria a los EECC 

●  

● corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados 
financieros por períodos parciales). 
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Formulario A – 7   

Facturación Promedio de Construcción Anual 
 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta. 
 

 Cifras de facturación anual (sólo construcción) 
Año Monto y moneda Factor de 

Actualización 
Equivalente en AR$ 

  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 
  ______________________________  ____________________ 

*Facturación media 
anual de construcción 

 ______________________________  ____________________ 

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o 
terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 delDOC 2, Criterios de Evaluación y 
Calificación. 
 

Factor de Actualización 
En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos señalados 
anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):  
Año 2021   FA = 1,00 
Año 2020   FA = 1,46. 
Año 2019   FA = 2,11  
Año 2018   FA = 3,11 
Año 2017   FA = 4,07 
 
 

Valor de conversión del Dólar 
Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la que 
se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida a pesos ($) 
de acuerdo con los valores siguientes:  
Año 2021. Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Nación, tipo billete, vendedor 
correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura.  
Año 2020: Valor de Conversión: $ 89,25 
Año 2019. Valor de Conversión: $ 63,00 
Año 2018. Valor de Conversión: $ 38,60 
Año 2017. Valor de Conversión: $ 18,90 
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Formulario A – 8   

Recursos Financieros 
 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres 
de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, 
que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción 
asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y 
Calificación. 

En caso de UT, cada miembro deberá llenar un formulario 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 
pesos) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
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Formulario A – 9    

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 
 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una UT deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o 
para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 
para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.  
 
 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del 
contrato 

Contratante, 
Dirección/ 

tel./fax  

Valor de la obra 
por ejecutar [en 

pesos] 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación mensual 
promedio en el último 

semestre  
[pesos/mes] 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
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Formulario B – 1    
Presupuesto por ítems y general de la obra 

(En Pesos) 
 

Nro. 
ITEM 

COD. 
MED. 

DESCRIPCION DEL ITEM UNID. 
MED. 

CANT. 
TOTAL 
DE 
UNIDA
DES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

INCIDEN
CIA % 

A B C D E F G (ExF) 

  

EP   CÓMPUTO ESPACIO PÚBLICO PREDIO FERIAL - MORÓN     

  

1   TAREAS PRELIMINARES 

  1.1 Limpieza general y nivelacion de terreno y replanteo m2 7.423,0
0 

      

1.2 Cartel de obra chapa c/estructura de sostén 2,00x3,00m u 1,00       

1.3 Obrador, depósito y alquiler baño quimico gl 1,00       

1.4 Electricidad y Agua de obra mes 9,00       

1.5 seguridad e Higiene de obra mes 9,00       

1.6 Plan de gestion ambiental y social (PGAS) gl 1,00       

        

2   MOVIMIENTO DE SUELOS 

  2.1 Excacación y nivelacion y compactacion subrasante. Preparación 
de terreno.  

m³ 1.350,0
0 

      

2.2 Compactación de Subrasante+Sub base granular SºSº 0,20m m³ 1.625,0
0 

      

      SUBTOTAL     

3   DEMOLICIONES           

  3.1 Demoliciones de pisos y contrapisos m2 2.750,0
0 

      

3.2 Demoliciones de cordones de H˚A˚ m3 2,40       

3.3 Demoliciones de muros de mampostería m3 15,33       

3.4 Demoliciones por retracción de fachada y reconstruccion m2 30,50       

  SUBTOTAL     

4   PISOS SOLADOS 

  4.1 H°A° H21 Peinado/Alisado con juntas de dilatación esp. 12 cm. m2 2.913,0
0 
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4.2 Baldosa pododactil 7 mm medida 40 x 40 cm m2 72,51       

4.3 Rampas premoldeada de hormigón  u. 15,00       

4.4 Solado de caucho elástico permeable antigolpes in situ m2 195,00       

4.5 Hormigón H30  cordón integrado y 0,15 m de espesor. m3 482,00       

4.6 T ierra Negra m³ 277,56       

4.7 Pan Cesped Bermuda m2 1.387,8
0 

      

  SUBTOTAL     

5   CORDONES 

  5.1 Cordón H°A° integrado 0,15 m de espesor en contención de 
espacios verdes y calles pavimentadas 

ml 489,00       

  SUBTOTAL     

6   EQUIPAMIENTO URBANO 

  6.1 Banco de Hormigón Premoldeado (2.00x0.40) u. 2,00       

6.2 Mesas y asientos de H˚A˚ cilíndricos u. 15,00       

6.3 Relocalización de mesas y asientos de H˚A˚ tipología cuadrada u 5,00       

6.4 Banco Alcorque Premoldeado u. 6,00       

6.5 Cesto Ø45 Papelero Metálico u. 12,00       

6.6 Parada de Colectivo Garita u. 1,00       

6.7 Reductor de Velocidad Lomo Burro u 6,00       

6.8 Cartel Nomenclador De Calles Señalizacion Vial u. 3,00       

6.9 Carteles Indicadores de Información u. 5,00       

6.10 Relocalizacion de juegos existentes (calesita y tobogan) u. 2,00       

6.11 Canteros de ladrillo de hueco -  70cm de ancho m2 72,00       

6.12 Muro divisorio sobre area de juegos - 100cm altura u. 27,29       

6.13 Banco perimetral de H˚premoldeado área de juegos ancho:0,70m 
h:0,65 

ml 49,63       

6.14 Cerco - Reja perimetral área de juegos ml 49,63       

6.15 Sube y baja doble u. 1,00       

6.16 Trepador recto u. 1,00       

6.17 Circuito calistenia chico u. 1,00       

6.18 Caminador simple u. 1,00       

6.19 Bancos de abdominales mixtos u. 1,00       
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6.20 Barras paralelas u. 1,00       

6.21 Rejilla H˚ premoldeado x ml ml 246,00       

  SUBTOTAL     

7   FERIA MÓVIL           

  7.1 Perfil T  barra 1x1/8''x6mts u 20,00       

7.2 Caño estructural de seccion 80x80mmx2.00mm x6Mts u 17,00       

7.3 Paño de metal desplegado m2 183,12       

7.4 Banco hormigón premoldeado (0,40m) ml 36,00       

  SUBTOTAL     

8   PINTURA           

  8.1 Pintura Demarcacion Vial Bca/amarill 20 lts. m2 106,91       

   SUBTOTAL     

9   ILUMINACION           

  9.1 Columna de Iluminación con apertura, tapado y compactación 
Provisión e instalación de caños protección y cajas 

u. 13,00       

9.2 Artefacto de iluminación con lámpara Led tipo Nath S 118 w u. 24,00       

   SUBTOTAL     

10   RECONSTRUCCION DE FACHADA           

  10.1 CIMENTACION           

10.1.1 Viga de arriostramiento hormigon de cascote m3 0,95       

  SUBTOTAL     

10.2 MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN           

10.2.1 Mamposteria elevacion Ladrillos cerámicos huecos; e=12cm m2 20,00       

  SUBTOTAL     

10.3 CAPAS AISLADORAS           

10.3.1 Vertical doble en muro u. 21,00       

  SUBTOTAL     

10.4 REVOQUES           

10.4.1 Revoque exterior grueso y fino u 21,00       

10.4.2 Revoque interior (2 capas) u 21,00       

  SUBTOTAL     

10.5 CARPINTERIAS           
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10.5.1 Portón Garage Doble Chapa Inyectado Reforzado Ciego u 1,00       

10.5.2 Puerta Doble Chapa Inyectada Con Barral Ldo u 1,00       

10.5.3 Ventana Aluminio 150x150 Vidrio 4mm Mosquitero Y Reja u 1,00       

  SUBTOTAL     

10.6 PINTURAS           

10.6.1 Latex p/exteriores u. 20,00       

10.6.2 Latex p/interior u. 20,00       

  SUBTOTAL     

10.7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS           

10.7.1 Artefacto iluminación; plafón Led, 1ra calidad u. 1,00       

  SUBTOTAL     

10.8 CARTELERIA COMERCIAL           

10.8.1 Marquesina Lona Impresa  u. 1,00       

10.8.2 Cartel saliente u. 1,00       

    SUBTOTAL     

11   FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN           

    ESPECIES ARBÓREAS MEDIAS           

10.1 Erythrina Cristagalli "Ceibo"  u. 8,00       

10.2 Tala Celtis Ehrenbergiana Árbol Nativo Atrae Mariposas u. 8,00       

10.3 Chañar Geoffroea Decorticans Árbol Nativo Frutal Medicinal u. 8,00       

  ESPECIES ARBÓREAS CHICAS           

10.4 Pavonia Hastata (planta Nativa) u. 25,00       

10.5 Dodonea Viscosa Purpurea, Arbusto, Cercos Mac 10 Lts u. 50,00       

10.6 Saúco Austral Sambucus Australis Planta Nativa.  u. 50,00       

   SUBTOTAL     

12   LIMPIEZA DE OBRA           

  11.1 Limpieza de Obra Final (4290 m2) gl 1,00       

11.2 Limpieza de Obra Periódica mes 9,00       

11.3 ALQUILER DE VOLQUETE 9m3 u. 36,00       

    SUBTOTAL     

 

COSTO     
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TOTAL 

 
Honorarios Profesionales por Representación Técnica 
El Honorario Profesional por Representación Técnica que cotice el Oferente deberá ser mayor o igual que el Honorario 
Profesional Mínimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la 
Tabla de Honorarios mínimos vigente a la fecha de presentación de las ofertas. 
La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACIÓN TÉCNICA Título V – Art 1º. 

Dicha Tabla podrá descargarse en la página web del Colegio de Ingenieros:http://www.colegioingenieros.org.ar/files/ 

 

http://www.colegioingenieros.org.ar/files/
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Formulario C – 1   Personal Propuesto 

 
 

 
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para 
cumplir los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia 
anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 
 
* Según se especifica en  el punto 2.5 Personal. 
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 
Nombre del Licitante 

 
 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de expedición de 
titulo  

 

Empleo actual Nombre del Contratante 

 
 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial de 
personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 
 
Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique 
experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  
 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / Experiencia 
técnica y gerencial relevante  

   
   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 
Firma del profesional:____________________________ 
Fecha: ______________________ 
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Formulario C – 3   Equipos 

 
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad 
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un 
formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos 
por el Licitante. 
 
 

Equipo 
 
Información 
sobre el 
equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 
 

 Información sobre compromisos actuales 
 

  
Fuente Indique la fuente del equipo 

oPropio                                                                o Alquilado 
o Fabricado Especialmente                                o Arrendamiento financiero 

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 
 

Propietario Nombre del propietario 
 Dirección del propietario 

 
  
 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 
 Fax 
Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente con el 

proyecto  
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Formulario C – 4    Propuesta Técnica 
Cronograma de ejecución de la obra 

Anexo I - Forma de Cotizar 
  
1)                  El oferente deberá presentar los Análisis de Precios de cada uno de los ítems, que 
justifiquen los precios de su Oferta, con las respectivas planillas de materiales, transporte, mano de 
obra y equipos según los modelos adjuntos en el presente Anexo. 
Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas correspondientes a: mano de obra, 
incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortización, calculada sobre el costo horario de las 
máquinas a utilizar; reparaciones y repuestos: combustibles y lubricantes. 
Las mejoras sociales a tener en cuenta por el oferente según su cotización, serán las vigentes en el 
orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedad inculpable, 
licencia por fallecimiento, examen, enlace, nacimiento o adopción de hijo, sueldo anual 
complementario, asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones, indemnización por no-
iniciación de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todas aquellas mejoras vigentes. 
Tendrá en cuenta, además, toda otra retribución de carácter local, vigente en la zona, impuesta por 
leyes o decretos provinciales. 
2)                  El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios. 
3)                  El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme 
en todos los Análisis de Precios. 
4)                  En los Análisis de Precios, la cotización de la mano de obra se realizará mediante 
cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo 
para ser utilizada en los Análisis de distintos trabajos. Asimismo, deberán explicitarse los 
rendimientos en cada ítem. 
5)                  Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que proponga el 
oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems. 
6)                  El porcentaje de Gastos Impositivos contemplará el 100 % del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.) más el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos. 
7)                  En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo a 
emplear en su ejecución. 
8)                  Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la "Planilla Tipo" incorporada a 
este Documento de Licitación (Planilla V). 
9)                  Los valores para la confección de la "Planilla Tipo" a que se refiere el punto 8) se 
obtendrán por aplicación de las planillas que se indican a continuación, incluidas en el presente 
Anexo: 
Materiales - Planilla II 
Mano de Obra  Planilla III 
Se indica para cada categoría el Jornal básico; incluyendo cargas sociales, premio por asistencia, 
seguro obrero, incidencia de la colada del Hº, trabajos en altura, viáticos, horas extras, o cualquier otro 
adicional previsto en las leyes o normas vigentes. 
 
Transporte  Planilla IV 
En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizado separadamente. 
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Equipos  Planilla V    
En esta planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna 8), reparaciones y 
repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15). 
10)              Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los 
mismos, por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados por estos conceptos. 
11)              Los análisis para los ítems en cuyo precio intervienen el de los materiales que se 
incorporan a la obra o son necesarios para su ejecución y que no sean pagados por ítem separado, se 
integrarán con las sumas correspondientes a los mismos. 
12)              Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por ítem separado o que integren 
el ítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá presentar análisis de precios con indicación 
del costo de mano de obra, amortización, reparación y repuestos, combustibles, lubricantes y 
transporte si lo hubiere, que justifique el costo con que figura en el análisis del ítem. 
13)              Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y el transporte 
hasta el centro de gravedad de la obra. 
El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente. 
Cuando alguno de los materiales gravite en proporción no mayor del cinco por ciento (5%) en el costo 
del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo la designación “OTROS MATERIALES”, pero siempre 
designándoles específicamente. 
14)              Para aquellos materiales que el contratista opte por transportar por ferrocarril, deberá 
consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas y descargas, el del 
transporte ferroviario y el costo de los complementarios transportes carreteros de origen a estación y 
de estación de destino a obra. 
15)              Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio, estos 
figurarán en las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado en las especificaciones. 
16)              Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida del ítem. 
No se tomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el caso de aquellos trabajos que 
requieran la utilización de plantas de elaboración y únicamente para el material elaborado. 
17)         Al costo neto deberán agregarse los gastos Generales e Indirectos no considerados como ítem 
en la propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los antes mencionados serán establecidos por el 
oferente mediante un porcentaje de los costos netos. El total resultante de adicionar al costo neto los 
gastos generales e indirectos y el beneficio será incrementado con el porcentaje del Impuesto al Valor 
Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes correspondientes a Gastos Generales e 
Indirectos, Beneficio y Gastos Impositivos (IVA e Ingresos Brutos), deberán ser uniformes para todos 
y cada uno de los ítems de la totalidad de la propuesta. 
18)              El Contratante se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su caso, podrá 
solicitar al proponente, aclaraciones o rectificaciones. 
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Anexo II – Sistema de Contratación 
 
La contratación de la obra se efectuará a través del sistema de “Precio Unitario” ello significa que: 
 
a) El Precio ofertado por el Oferente para cada Ítem deberá ser única y exclusivamente para cubrir el 
Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provisión 
de materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las 
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta terminación de los 
mismos, de tal manera que la oferta total sea balanceada. 

b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales y mano de obra y 
construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con la sana intención del contrato y las mejores prácticas 
de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total 
para la construcción de la totalidad de la obra, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al 
final del proceso de construcción. 

c) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de Oferta, se entenderá que 
está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la oferta del Oferente deberá contener el 
precio total para la ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar 
adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la 
ingeniería 

d) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares donde serán 
ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y 
maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la 
documentación. 

e) La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
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DOC-4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 

 
(en documento aparte) 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.  
La presentación de oferta implica la sujeción a este plazo.
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DOC-5 (NO APLICA) 
 
 
 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

[Utilizar si se eligió solicitar esta declaración en lugar de póliza o garantía bancaria, eliminar si no 
corresponde ] 

 
 

Fecha: [indique la fecha] 
Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 
Solicitud de Ofertas: [Indique el número] 
 
Señores 
Dirección de Compras y Contrataciones 
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana  
Calle xxxx. Ciudad de La Plata. CP 1900. 
Provincia de Buenos - República Argentina 
  
Presente.- 
 
Señores:   
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por esta 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

proceso de contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período 
de un año contado a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) 
obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las 

Instrucciones a los Licitantes; o 
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a 

los Licitantes ,  
c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de 

validez de la misma,  
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o  
(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
 
Firma: [firma del representante autorizado].   
 

                    



 

52 
 

 DOC-6 
    

 CONTRATO   
OBRAS “PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICOS Y 

FRENTES DEL MERCADO GARDEL” 
Partido de Morón 

 
 

[Indicar número de contrato], 
 

 
 
Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras [indicar Lote y objeto del contrato], 
suscrito al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 
 
PRIMERA. - PARTES CONTRATANTES   
Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: [indicar Contratante], representado legalmente por su 
[indicar cargo], señor(a) [indicar nombre], que en adelante se denominará el CONTRATANTE y la [indicar 
Razón Social de la Empresa constructora), legalmente constituida y existente conforme a la legislación 
argentina, inscrita en [indicar lugar de inscripción, si corresponde] bajo matrícula N.º [si aplica, registrar el 
número], representada mediante testimonio de poder N.º [si aplica, registrar el número] otorgado el [registrar 
la fecha - día, mes, año] en la [registrar el lugar donde fue otorgado el Poder] a favor de [registrar el nombre 
completo y número de DNI o Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del Contrato 
en representación del Contratista] que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y 
suscriben el presente Contrato. 
 
 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO  
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, según el Convenio de 
Préstamo BIRF 8707-AR. 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la 
OBRA objeto del presente Contrato a la empresa  [indicar nombre] por cumplir su oferta con todos los 
requisitos de la solicitud y proponer el precio evaluado más conveniente.  
 
TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto 
de Construcción de [indicar nombre] ubicado en [indicar nombre]  y consistente en [indicar nombre], que 
en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los 
documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, 
regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras condiciones establecidas en los Documentos de 
Contrato y en las cláusulas contractuales del presente instrumento legal. 
 
CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO. 
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos 
originales: 
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▪ Carta de la Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el CONTRATISTA. 
▪ Poder del representante legal del CONTRATISTA 
▪ Otros documentos del CONTRATISTA [Indicar otros documentos que correspondan], 
▪ Planos del Proyecto y Especificaciones Técnicas  
▪ Memoria de Proyecto, Plan de gestión Ambiental y Social 

 
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de 
acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de DOSCIENTOS SETENTA (270) días 
calendario. 
 
El plazo será computado a partir de la fecha en que el Inspector de Obra expida el Acta de Inicio de 
Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. 
La emisión del Acta de Inicio de Obra constará en el Libro de Órdenes de Servicio.  
 
El Acta de Inicio de Obra será expedida en un plazo máximo de 15 días desde la firma del Contrato. En 
caso de que dicha Acta de Inicio no sea expedida en dicho plazo, el CONTRATISTA quedará facultado 
para rescindir el contrato de conformidad con la cláusula establecida en este Contrato. 
 
El contratista terminará las obras dentro del plazo de terminación de las obras mencionado en el párrafo 
primero de esta cláusula, incluida la recepción provisoria de las obras.    
Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, darán lugar a la aplicación de 
multas o sanciones.  
El monto de la penalidad por cada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fecha 
prevista de terminación, para la totalidad de las Obras es del 0.1% por día del Precio Final del Contrato. 
El monto máximo a aplicar por cada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fecha 
prevista de terminación para la totalidad de las Obras es del 10% del precio final del Contrato. Este 
máximo incluye la compensación propiamente dicha y los importes por multas por cualquier otro 
concepto que se hayan aplicado al contratista.  

Cuando la certificación acumulada registre una disminución superior al 10% respecto de la establecida 
en la Curva de Certificaciones a la que se refiere la cláusula 26 de estas Condiciones Especiales del 
Contrato, la INSPECCIÓN, mediante Orden de Servicio, intimará al contratista a regularizar esta 
situación al próximo mes de certificación. Cumplido este plazo, sin que la contratista regularice la 
Curva de Certificaciones y está supere del acumulado el 10% y hasta el 20%, se aplicará una multa del 
1, 5% del precio del contrato; superado el 20%, el 2,5% del precio del contrato, salvo que mediaren 
causas justificadas, las que la contratista deberá poner en conocimiento mediante Nota de Pedido a la 
INSPECCIÓN, la que, en caso de aprobar, deberá establecer un plazo máximo de regularización.  
 
SEXTA.- ENTREGA DE PROYECTOS EJECUTIVOS 
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El plazo máximo de entrega del proyecto ejecutivo de obra será de 10 días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio; el CONTRATANTE cuenta con un plazo máximo de 5 días hábiles para evaluar, 
sugerir correcciones o dar por aprobado el mismo.  
 
Si hubiere correcciones realizadas por el CONTRATANTE para subsanar por parte del 
CONTRATISTA, el mismo contará con un plazo máximo de 10 días de haber sido notificado.  
 
El CONTRATISTA no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisión de 
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de la 
Inspección de Obra . Asimismo, no serán computadas para modificar el plazo final de obra, las 
demoras surgidas por la corrección superado el plazo máximo de 10 días para la subsanación de las 
observaciones. 
 
SÉPTIMA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: 
[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos identificando Lote].  
 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Precio Unitario” ello 
significa que: 
a) El precio del contrato vinculado a estas obras, resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta 
indicados en el Formulario B-1 a las cantidades de obra solicitadas; sin embargo, el monto o valor final 
estas obras resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de obra 
efectiva ejecutadas, que serán comprobadas a través de las mediciones respectivas, e incluyen los 
trabajos adicionales que el CONTRATANTE autorice realizar mediante el instrumento técnico-legal 
previsto en la Cláusula de Modificaciones del presente Contrato. 
b) Los precios unitarios consignados en la oferta adjudicada para estas obras incluyen la provisión de 
materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, y todos los 
demás elementos necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA, según se 
la define en las EETT, planos y demás elementos técnicos previstos en este Pliego. Este precio también 
comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, 
aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, 
maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o 
indirecto incluyendo utilidades y cualquier otro componente que tenga incidencia en el precio total de 
la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y entrega definitiva. 
c) Sin perjuicio de lo anterior, todos los Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total 
para la construcción de la totalidad de estas obras, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al 
final del proceso de construcción. 
d) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en Formulario B-1, se entenderá que está 
contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la oferta del Oferente deberá contener el 
precio total para la ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar 
adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la 
ingeniería. 
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El pago será de acuerdo al progreso de la OBRA. Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán 
medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes. La medición se 
realizará dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles  siguientes al del vencimiento del período 
mensual. Será efectuada de forma conjunta por la INSPECCIÓN, y el Representante Técnico de la 
CONTRATISTA. 
 
Dentro de los CINCO (5) días de efectuadas las mediciones, el CONTRATISTA presentará al 
INSPECTOR un certificado de pago debidamente firmado por el representante autorizado del 
CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a la medición efectuada en 
forma conjunta por el INSPECTOR y el CONTRATISTA, y con los precios unitarios acordados.  
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de obra 
hasta cinco (5) días hábiles posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el INSPECTOR 
elaborará el certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA 
y la enviará a éste para su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento 
contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.  
El INSPECTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado, comunicará por 
escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este 
último caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el 
certificado. 
El certificado aprobado por el INSPECTOR será remitido al SUPERVISOR, quien luego de tomar 
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo 
avalará lo devolverá al INSPECTOR, si requiere aclaraciones o correcciones. Resueltas las eventuales 
observaciones  lo enviará con su aval  a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, 
con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo 
máximo de quince (15) días hábiles computables desde su recepción. 
En caso de que el certificado de pago fuese devuelto al INSPECTOR, para correcciones o 
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva 
fecha remitir los documentos nuevamente al INSPECTOR y éste al SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que 
correspondiesen.  
El pago de cada certificado se realizará dentro de los  cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la 
fecha de aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se 
efectúa dentro de este plazo, el CONTRATISTA tendrá derecho a recibir durante el período de mora un 
cargo financiero compuesto mensual sobre el monto no pagado. Este cargo financiero se calculará a la 
tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del Banco Central de la República 
Argentina. El CONTRATISTA tendrá derecho a percibir este pago sin notificación formal o 
certificación, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso 
 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción (5%) hasta que las 
Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido l Acta de Recepción 
Provisoria, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que 
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todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 
El Contratista podrá sustituir la mitad con una garantía bancaria “contra primera solicitud” o una póliza 
de caución de fondo de reparo. Los montos retenidos no devengarán intereses ni actualizaciones. 
Estas retenciones, así como las garantías del contrato podrán ser afectadas al pago de las multas y a las 
devoluciones que por cualquier otro concepto debiera efectuar el contratista en caso de que el monto de 
los certificados fuera insuficiente debiendo el contratista reponer la suma afectada en el perentorio 
plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. 
 
 
OCTAVA.- AJUSTE DE PRECIO  

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra alcanzada por las 
previsiones del Decreto 290/21 y su reglamentación. 

Estructura de Ponderación de Insumos Principales - según Decreto 290/2021 

PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICOS Y FRENTES DEL MERCADO GARDEL 

 

ITE
M 

INSUMO  FUENTE ÍNDICE   PO RCENTAJE 
DE 

INCIDENCIA 

1 MANO DE OBRA INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc a) 

α R1 30,63% 

2 AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS INDEC I.C.C Cuadro "1. 
SIPMIPIB" 

Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc j) 

α R2 5,72% 

3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INDEC I.C.C Cuadro "1. SIPM-
IPIB" 

Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc k) 

α R3 6,92% 

4 GASTOS GENERALES INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc p) 

α R4 13,25% 

5 CARPINTERIAS METÁLICAS Y 
HERRERÍAS 

INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc d) 

α R5 0,28% 

6 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y 
CABLEADO 

INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc g) 

α R6           4,58% 
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7 PISOS Y REVESTIMIENTOS INDEC I.C.C Cuadro "4. ICC cont." Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc c) 

α R7 21,23% 

8 HORMIGÓN ELABORADO INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 
Inc s) 

α R8 14,39% 

    9 COSTO FINANCIERO Banco Nación de la Argentina TNA ACTIVA BNA α R9 3,00% 

TO TAL 100% 

NO TA: La presente estructura de ponderación de insumos principales está realizada en base a los análisis de precios realizados por la repartición 
y utilizados para la confección del correspondiente presupuesto oficial. 

Factor de Redeterminación (FR) 

  

Donde 

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el ultimo certificado de la obra) 

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (o expresado en porcentaje 
igual al 100%) 

αR1+ αR2+ αR3+ αR4+ αR5+ αR6+ αR7+ αR8+ αR9=100%  

 

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico. 

  

NOVENA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES  
El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a 
la emisión del Acta de Inicio de Obra y será presentado al INSPECTOR. Una vez aprobado por el 
INSPECTOR y aceptada por el SUPERVISOR, el cronograma constituirá parte del presente Contrato 
para el control del AVANCE DE LA OBRA. 

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total finalicen y los trabajos 
parciales o totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se 
constituirá en mora sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar las multas establecidas en  en la 
Cláusula quinta del presente contrato. 
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Si el INSPECTOR establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% 
del monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a 
analizar si da lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava 
de este documento. 
 
Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de 
que el CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al 
resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 
 
DÉCIMA.- FACTURACIÓN 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada 
certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida 
la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- ANTICIPO  
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al 
CONTRATISTA, a solicitud expresa de éste, un anticipo de hasta el 10% del monto total de la OBRA 
como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo y 
será pagado dentro de los 28 días de entregada la factura correspondiente. La falta de pago del anticipo 
no podrá alegarse como causal de mora en la iniciación o continuación de los trabajos imputable al 
comitente. 
 El CONTRATANTE aportará una garantía por el 100% del anticipo en forma de Póliza de Seguro de 
Caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, 
extendidas a favor del Organismo Provincial de Integración Urbana  y por medio de la cual la 
aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con 
renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. En la misma deberá 
constar que la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). El otorgamiento del anticipo será 
concedido previa presentación de la garantía a satisfacción del comitente. Los fondos anticipados se 
podrán destinar para la adquisición de equipos y sus repuestos, gastos de instalación de obrador o 
fábrica y materiales a utilizar en la obra, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 48 de la Ley 6021. El 
anticipo financiero no podrá ser utilizado para el pago de personal del Contratista.  
  
El CONTRATISTA aportará una garantía por el 100% del anticipo a satisfacción del contratante, y la 
correspondiente factura como requisito para el correspondiente desembolso del anticipo que se 
realizará al contratista dentro de los 28 (veintiocho) días de presentadas y aceptadas.  En caso necesario 
esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del CONTRATANTE, quién también podrá solicitar la 
ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no fuese utilizado para gastos de movilización y 
compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente justificada. Dicha Garantía será liberada 
dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto total del anticipo descontados en 
los certificados.  
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DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS 
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 
Bancaria/Póliza de seguro [indicar la que corresponda], Nº [indicar número], emitida por [indicar la 
entidad emisora], el [indicar fecha de emisión], con vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene 
vigencia], a la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por [indicar  el monto en forma literal 
y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del valor del Contrato. 
En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en 
favor del CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción 
judicial. 
El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta 
la entrega definitiva de la OBRA. 
La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria 
de la OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA.- INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión 
permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como SUPERVISOR a un profesional 
responsable del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin suplantar en el ejercicio 
de las funciones y responsabilidades específicas del INSPECTOR.  
LA INSPECCIÒN DE LA OBRA será realizada por personal del CONTRATANTE, y tendrá las 
responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de INSPECCIÓN, entre ellas a título 
indicativo y no limitativo las siguientes:  

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el 
CONTRATISTA. 
- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de 
Órdenes de Servicio. 
- En caso necesario, proponer y sustentar  modificaciones del diseño de la OBRA 
- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar 
los Certificados de avance de obra. 
- Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al 
CONTRATISTA su ampliación, eventualmente solicitar al CONTRATANTE a través del 
SUPERVISOR,  la ejecución de éstas. 

 
DÉCIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE 
TÉCNICO/JEFE DE OBRA  profesional con suficiente experiencia en la dirección de Obras 
similares, y calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará 
servicios a tiempo completo y está facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
b) mantener a la INSPECCIÓN permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con 
la OBRA 
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c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con 
autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. 

En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA, el 
CONTRATISTA deberá  informar por medio de Nota de Pedido al personal que asumirá sus 
funciones y tendrá autoridad para actuar su representación. Esta Suplencia será temporal, no debe 
exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir al 
REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor 
calificación que el que será reemplazado.   
El CONTRATISTA no podrá revocar el nombramiento del representante técnico/jefe de obra, ni 
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo de la Supervisión.   
 
DÉCIMA QUINTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de 
Pedido, con páginas numeradas y tres (3)copias, que deberá ser abierto en la fecha que reciba el Acta 
de Inicio de Obra. 
 
El INSPECTOR anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 
CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para 
comunicar al INSPECTOR actividades de la OBRA. 
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del INSPECTOR y la constancia firmada del 
REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 
Si el CONTRATISTA desea responder una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al 
INSPECTOR en el Libro de Notas de Pedido, dentro de tres (3) días siguientes a la fecha de la orden, 
caso contrario quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo 
posterior. 
El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido, los 
aspectos de la OBRA que considere relevantes. Si el CONTRATISTA considera que tiene derecho a 
cualquier prórroga del plazo de terminación o a cualquier pago adicional como consecuencia de 
eventos no previsibles, o imprecisiones en los documentos técnicos, que hayan afectado a la ejecución 
de las obras, comunicará a la INSPECCIÓN mediante una anotación en el Libro de Notas de Pedido en 
la que describirá el hecho o circunstancia que origina el reclamo. La anotación se hará tan pronto como 
sea posible, a más tardar 5 días calendario después de tener noticia el CONTRATISTA de dicho hecho 
o circunstancia. Si no notificara en dicho plazo el hecho o circunstancia, no se prorrogará el plazo de 
terminación y el CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el contratante 
quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con la reclamación. Dentro del plazo de 30 
días contados desde que el CONTRATISTA tomó conocimiento de los hechos o circunstancias que 
originan el reclamo, elevará a la INSPECCIÓN una reclamación completa y pormenorizada que 
incluya toda la información soporte de la misma. La INSPECCIÓN analizará dicho reclamo y 
propondrá al SUPERVISOR su toma en consideración o rechazo. En caso de toma en consideración se 
procederá conforme a la cláusula DÉCIMA CUARTA. 
 
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de Servicio y 
Notas de Pedido, serán entregados al CONTRATANTE y una copia al CONTRATISTA. 
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DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS  
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el 
INSPECTOR, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la 
OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la 
misma cumpla con el fin previsto. Las mismas serán conforme a lo establecido por la Ley 6021, su 
Decreto Reglamentario 5488/59 y aquellas que la complementen y/o modifiquen.          
El INSPECTOR, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que 
considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al 
CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: 

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente 
necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
- y otras indicaciones sugeridas por el contratante. 

Los instrumentos legales para estas modificaciones son:  
A. Orden de Trabajo 

Se emitirán  
●Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no 
implique un cambio sustancial en el  diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del 
contrato.  
●por el Inspector directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar  
●para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos 
constructivos dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las 
especificaciones y los planos. 

Estas órdenes no podrán: 
●ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra. 
●Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 
●significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán 
trasladar recursos económicos de un ítem a otro. 

Orden de Cambio 
● Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades 
de obra de los ítems de trabajo originalmente contratados,  y sin dar lugar al incremento de los 
precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
● El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o 
varias sumadas), no podrá ser mayor al cinco por ciento (5 %) del monto total del Contrato 
original. 
● Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 
● Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la 
OBRA por razones debidamente justificadas.  
● Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas 
con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el 
INSPECTOR, serán puestas a conocimiento y consideración del SUPERVISOR.  
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B. Contrato Modificatorio del contrato de obras 
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA 
deba ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las 
características sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la 
emisión de Órdenes de Cambio. 
El INSPECTOR deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas 
y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada 
con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
 
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también 
será incluida en el contrato modificatorio.  
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el INSPECTOR al SUPERVISOR, 
quien luego de su análisis podrá recomendar su firma. El Contrato Modificatorio, será firmado por la 
misma autoridad que firmó el contrato original. 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la 
base de pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación 
(para los que no exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser 
propuesto por el Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los 
precios incluidos en otros ítems de la oferta. El INSPECTOR analizará la oferta y elaborará un informe 
de recomendación al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán 
considerados en el contrato modificatorio correspondiente.  
No podrá el contratista por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato. Los materiales 
de mejor calidad o la mejor ejecución empleada por el contratista no le darán derecho a mejora de 
precios. 
En caso de fuerza mayor debidamente justificada, la repartición podrá autorizar el empleo de materiales 
de distinta calidad previo reajuste del precio en la medida que corresponda 

C. Eventos compensables 
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 
(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del 
Sitio de las Obras. 
(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato. 
(c) El Inspector ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones 
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 
(d) El Inspector ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas 
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. 
(e) El Inspector sin justificación desaprueba una subcontratación. 
(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir 
antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 
públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   
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(g) El Inspector imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el 
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros 
motivos. 
(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o 
costos adicionales al Contratista. 
 (i) El Inpector demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, aprobación de 
certificados mensuales, Certificado de Terminación, informes complementarios y cualquier otra 
solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra. 
Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá 
prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El Inspectror decidirá si el Precio del Contrato deberá 
incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y 
en qué medida. 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos, el Inspector la evaluará y ajustará el Precio del Contrato 
como corresponda.  Si el Inspector no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su 
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Inspector supondrá que el 
Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses 
del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 
cooperado con el Inspector. 
El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; 
cuando el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento 
pertinente, el que será analizado por el INSPECTOR para luego emitir informe y recomendación 
respectiva al SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la 
ampliación de plazo. 
Las Órdenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de 
forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos 
mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en 
casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 
Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 
contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión 
de Recepción del CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, 
deficiencia u observación sobre la OBRA que recibe provisionalmente; las observaciones deberán ser 
solucionadas por el CONTRATISTA dentro del plazo establecido por el Inspector y antes de finalizado 
el Plazo de Garantía de la Obra. 
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles  antes del vencimiento del plazo de ejecución de la 
OBRA, el CONTRATISTA mediante Nota de Pedido, solicitará al INSPECTOR señale día y hora para 
la Recepción Provisoria de la OBRA. 
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Si luego de la inspección, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada, 
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de 
proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. 
Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
el INSPECTOR procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de 
existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean 
subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los diez (diez) días calendarios siguientes a la fecha de 
Recepción Provisoria de la Obra.  
Si a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 
obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las 
correcciones que ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el INSPECTOR rechazará la 
recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la 
OBRA sea entregada en forma satisfactoria. 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las 
acciones previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los 
mismos. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 

- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 
y haya transcurrido hasta 365 días calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA. 

- haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital - 
pendrive), manuales y/u otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y 
servicios conexos efectuados. 

El INSPECTOR señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del 
SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el INSPECTOR; se elaborará el Acta 
correspondiente.  
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se 
procederá a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la 
multa estipulada en la Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la 
entrega definitiva hasta la entrega definitiva a satisfacción del CONTRATANTE.  
Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una 
conformidad final de su recepción. 
Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara 
deficiencias de construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener 
lugar por la vía Coactiva, por la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la 
responsabilidad emergente de daños y perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.  
 
DÉCIMA NOVENA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE 
PAGO 
Dentro de los 30 (treinta) días  siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el INSPECTOR solicitará 
un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este 
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certificado será cursado por el CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore 
el Certificado de Liquidación Final y la presente al INSPECTOR. 
El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA 
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus 
documentos anexos. 
Sin embargo aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible 
reclamar la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  

●Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 
●Reposición de daños, si hubieren. 
●El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 
●Las multas y penalidades, si hubieren. 
●Gastos de protocolización (si corresponde) 

 
Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido 
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó 
el reclamo). 
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 
 
VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
 
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el 
CONTRATISTA, darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado 
cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por 
escrito.   
 
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la 
resolución del Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos 
 
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  El 
CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.  
Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 10 
(diez) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. 
Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 
Por suspensión de los trabajos sin justificación, 30 (treinta) días calendario continuos, sin autorización 
escrita del INSPECTOR. 
Por incumplimiento injustificado del cronograma de obra. 
Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de 
instrucciones escritas del INSPECTOR. 
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Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del INSPECTOR y del 
CONTRATANTE. 
Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento 
(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20%), de forma 
obligatoria. 
Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula 
vigesimoctava. 
 
Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El 
CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por no haber sido expedida el Acta de Inicio de las Obras por el SUPERVISOR del Contrato en el 
plazo establecido para ello en la cláusula quinta de este Documento de Contrato.  
b) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del INSPECTOR con 
conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 
(treinta) días calendario.  
c) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del INSPECTOR, pretende 
efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio 
o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.  
d) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 
INSPECTOR, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del 
certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 
 
Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de 
las partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara 
y específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del 
CONTRATO deberá ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al 
CONTRATISTA según corresponda en un término no menor a 20 días previos a la fecha prevista para 
darlo por resuelto.  Si la causal argumentada se revierte, no prosigue la resolución; sin embargo, si no 
existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la 
resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación. 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se 
consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose 
pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la 
conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está 
a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos 
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los 
materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los 
trabajos si corresponde. 
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e 
instalaciones temporales, emitida por el INSPECTOR, el CONTRATISTA preparará el Certificado 
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Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías 
pertinentes. 
 
Solo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá 
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación 
de faenas para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su 
equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados. 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; 
preferentemente podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para 
establecer si mantiene su oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en 
precio y plazo. 
 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la 
ejecución o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en 
cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y 
resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de 
resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita 
en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA conjuntamente con el INSPECTOR, procederán con la medición del trabajo 
ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados 
posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por 
compra y otros debidamente documentados. 
 
Asimismo, el INSPECTOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las 
instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del 
INSPECTOR fueran considerados sujetos a reembolso. 
 
Con estos datos el INSPECTOR elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el 
previsto en la Cláusula Sexta. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
Se entiende por Fuerza Mayor un hecho o circunstancia excepcional: 
● Que esté fuera del control de una parte 
● Que dicha parte no hubiera podido prever razonablemente antes de celebrar el contrato 
● Que, una vez producido, dicha parte no pudo razonablemente haber evitado o superado 
● Que no puede atribuirse sustancialmente a la otra parte. 
 
La Fuerza mayor puede incluir, entre otras cosas, hechos o circunstancias excepcionales como los que 
se enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones del párrafo anterior: 
● Guerra, hostilidades, invasión, actos de enemigos extranjeros 
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● Rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al personal del CONTRATISTA, 
revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra civil 
● Disturbios, conmoción, desórdenes, huelga o cierre patronal provocados por personas ajenas al 
personal del CONTRATISTA 
● Municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por 
radiactividad, salvo en los casos en que ello pueda atribuirse al uso por el CONTRATISTA 
● Desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica 
 
Si debido a una causa de Fuerza Mayor, una de las partes no puede o no podrá cumplir sus 
obligaciones, esa parte notificará a la otra parte sobre el hecho o circunstancia que constituye un caso 
de Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La 
notificación se hará dentro de los 5 (CINCO) días siguientes a la fecha en la que la parte tomó, o debió 
haber tomado, conocimiento del hecho o circunstancia de Fuerza Mayor. 
 
Una vez efectuada la notificación, la parte quedará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por 
el tiempo que dicho caso de fuerza mayor le impida cumplirlas. 
 
Independientemente de cualquier otra disposición, la fuerza mayor no será aplicable a las obligaciones 
de cualquiera de las partes de realizar los pagos a la otra parte en virtud del contrato. 
 
Si el CONTRATISTA se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del contrato 
por motivos de fuerza mayor notificados conforme a lo señalado en esta cláusula, y sufre demoras o 
incurre en costos por dicho motivo, el CONTRATISTA tendrá derecho: 
● A una prórroga del plazo de dicha demora, mediante una Orden de Cambio, conforme a la 
cláusula DÉCIMA CUARTA.  
● Al reconocimiento de los costos incurridos como consecuencia del hecho o circunstancia de 
fuerza Mayor, conforme a las cláusulas DÉCIMA TERCERA y DÉCIMA CUARTA en lo relativo a 
reclamos del CONTRATISTA. 
 
. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar 
en forma amigable, deberá someterse los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, que serán competentes a fin de resolver las 
controversias que resultaren del vínculo jurídico objeto del presente. 
 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- CESIÓN DEL CONTRATO.  
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este 
Contrato sin autorización previa del CONTRATANTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- SUBCONTRATOS 
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Si el CONTRATANTE  autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, el que no podrá exceder el 
20%   el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable ,por los trabajos, su calidad y la perfección 
de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en 
la OBRA. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento 
de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en 
cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo 
cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del INSPECTOR, con una anticipación 
de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. 
Esta suspensión puede ser parcial o total. 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste 
incurriera por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor 
a los quince (15) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el INSPECTOR llevará el control 
respectivo de personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el 
importe y plazo que corresponda. 
Asimismo, el INSPECTOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de 
las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. 
En este caso, si el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) 
actividad(es) suspendida(s) se encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días 
de suspensión del trabajo se añadirá al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de 
Cambio. 
También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que 
afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y 
cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento 
de las órdenes impartidas por el INSPECTOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, 
el tiempo de suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá 
ningún pago extraordinario. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los 
planos, instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron 
proporcionados. 
En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién  
responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se 
hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, 
correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes 
ocasionados. 
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EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u 
omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y 
enmendado por su exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 
corrección de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el 
INSPECTOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del 
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la 
liquidación final, según corresponda. 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los 
certificados de avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la 
OBRA y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del INSPECTOR. Desaparecidas las 
causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la 
solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará 
derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la 
misma el personal técnico  que incluirá al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA deberá ser 
necesariamente un profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente 
Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al 
CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales   bajo el presente CONTRATO. 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción 
Definitiva de la OBRA, por el CONTRATANTE. 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en 
general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la 
OBRA. Estos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de 
que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,  al igual que toda 
lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.  
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de 
instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y 
riesgo.  
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación 
de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a 
satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE 
 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan 
del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su 
dependencia. Se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá 
indemne al CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de 
su personal. El CONTRATISTA deberá, además, cumplimentar la normativa local en relación a la contratación 
de personal para la realización de la obra, conforme a la Ordenanza Municipal número 10.824. 
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Cumplimiento de normas ambientales: La Contratista deberá informarse acerca de las normas 
ambientales vigentes a nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra, como así 
también todas las recomendaciones y Políticas Operacionales del Organismo Multilateral de Crédito. 
Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. 
El Contratista será el único responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al medio ambiente 
por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Proyectos Urbanos y el Equipo de Gestión 
Ambiental y Social, se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra podrán ser iniciados 
por la propia Dirección Provincial Proyectos Urbanos y el Equipo de Gestión Ambiental y Social 
previo al acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado el 
acto de adjudicación. 
 
Entrega, cumpliemiento y ejecución del Plan de Gestión Ambiental y Social 
Atendiendo tanto la normativa interna vigente, como las políticas operacionales del Organismo 
Multilateral de Crédito, el contratista previo a la ejecución de obras deberá poner en disposición de la 
Dirección Provincial de Proyectos Urbanos y el Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS), el Plan 
de Gestión Ambiental y Social para la obra. El mismo será entregado en las formas que determina el 
Pliego de Especificaciones técnicas particulares, designando a un Responsable Ambiental y Social 
(RAS) por la contratista para asegurar el cumplimiento del mencionado instrumento. 
El Acta de firma de Inicio de Obra no podrá ser formalizada, sin la entrega y aprobación previa del 
PGAS, el cual deberá ser entregado con posterioridad a la firma del contrato en los plazos ya 
dispuestos por el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares, los cuales son improrrogables. 
La falta del mencionado instrumento en legal tiempo y forma, lo harán pasible de una multa 
correspondiente al 0,01% del monto total del contrato por cada día de atraso, sin perjuicio de las 
sanciones que corresponda aplicar. 
 
Por otro lado, la Autoridad de Aplicación determinará la sanción a aplicar, en caso de un 
incumplimiento del PGAS por parte de la empresa contratada. 
 
Responsabilidad ambiental 
El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas ambientales y sociales 
correspondientes a la OBRA, detalladas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).. El 
Contratista será el único responsable por el incumplimiento de responsabilidades ambientales en la 
OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la Autoridad Ambiental, de acuerdo 
a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Requisitos para ejecutar la obra 
Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 
Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 
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Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), 
informando fecha de inicio y fin de cobertura. 
Plan de Gestión Ambiental y Social aprobado por el Comitente. 
Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 
Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de Obra, de acuerdo a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas Generales. 
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 
Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 
Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 
Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del Programa de Divulgación 
correspondiente al Plan de Gestión Ambiental y Social. 
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 
Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo “Programa de Cumplimiento Legal, 
Permisos y Autorizaciones” de las presentes Especificaciones). 
Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que correspondan (de acuerdo al 
artículo “Programa de Cumplimiento Legal, Permisos y Autorizaciones” de las presentes 
Especificaciones). 
 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se 
obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, 
se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
(a)  para las Obras, Planta y Materiales: $ AR (se deberá indicar el monto) ………. 
(b) para pérdida o daño de equipo: $ AR (se deberá indicar el monto)  ………… 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en 
conexión con el Contrato $ AR (se deberá indicar el monto)  ………. 
(d) para lesiones personal o muerte: 
(i) de los empleados del Contratante: $AR (se deberá indicar el monto) . por persona y por 
acontecimiento 
(ii) de otras personas: $ AR (se deberá indicar el monto)  ………… 
El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 
seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en 
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 
Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días 
contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los 
seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las 
primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Inspector de Obra. 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCIÓN, al 
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los 
representantes del organismo financiador. 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores 
permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros 
contables del Contratista y sus sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice 
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, 
Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima 
(fraude y corrupción), según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el 
ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en la cláusula 
vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al 
igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de Adquisiciones) 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
Las Normas de lucha contra el fraude y la corrupción del Banco se encuentran detalladas en el Doc-7 y 
aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos 
de inversión de dicho organismo. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES  
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes  y en virtud del presente Contrato, la 
comunicación se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento 
en que el documento sea entregado en las direcciones siguientes: 
CONTRATANTE: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
CONTRATISTA: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus 
efectos legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 
 
TRIGÉSIMA.- CONFORMIDAD 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en 
[indicar cantidad],  ejemplares;  [indicar nombre y cargo del firmante], en representación legal del 
CONTRATANTE, y [indicar nombre del apoderado legal], en representación legal del 
CONTRATISTA.  
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 
 
Lugar y fecha, …………………………. 
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 ________________________________________ 
Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE    
 
 
 
______________________________      
Nombre, Cargo y firma  del Representante del CONTRATISTA   
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DOC – 7 
ANEXO AL CONTRATO: 
 Fraude y Corrupción 
 
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 
concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o 
proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más 
estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos1. Para 
dar cumplimiento a esta política, el Banco: 
 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 
 

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, 
directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 
actuación de otra persona2; 
ii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a 
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación3; 
iii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 diseñado para 
lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra 
persona; 
iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o 
indirectamente, a cualquiera persona5, o las propiedades de una persona, para influenciar 
impropiamente sus actuaciones. 
v.  “práctica de obstrucción” significa 

 
(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 
                                                 
1        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su 
agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación 
o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 
2      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En 
este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 
decisiones relativas a los contratos.  
3      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 
ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato. 
4     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   
5      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o 
lleve a cabo la investigación,  o   
(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 
 
 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para 
dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 
 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina 
que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones 
o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y 
apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas 
prácticas cuando éstas ocurran; y 
 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 
sanciones del Banco6a, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma 
indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el 
Banco y ii) que se le nomine7b  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o 
servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato 
financiado por el Banco. 
 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco 
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 
 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.  
 
 

                                                 
6a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de 
un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 
incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) 
inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales 
de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de 
adquisiciones.  
7b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento 
de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto 
aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso 
de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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