

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 11/21 – Préstamo CAF 11342

Nombre de la obra: “Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján Etapa II - A”, partido de Luján

Apertura: Salón de Actos Ingeniero Huergo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Calle 7 N° 1267 – Planta Baja, el día 30 de Diciembre de 2021 a las 10:00 hs.

La obra comprende la ejecución de las obras necesarias para la ampliación de la capacidad de escurrimiento del Río Luján desde la Ruta Provincial N°6 hasta el Puente Pérez en la Ciudad de Luján y está compuesta por los siguientes lotes, a saber:

LOTE 1: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján – Etapa II “A” que se desarrolla entre la Ruta Provincial N° 6 (Progresiva 24+441.00) y la progresiva 27+600.00 abarcando una longitud de 3,159Km. en el Partido de Luján.

LOTE 2: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján – Etapa II “A” que se desarrolla entre la Progresiva 27+600.00 y el límite entre las parcelas 658m y 658w (Progresiva 30+900.00) abarcando una longitud de 3,300 Km en el Partido de Luján.

LOTE 3: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján – Etapa II “A” que se desarrolla entre el límite de las parcelas 658m y 658w (Progresiva 30+900.00) y la ruta provincial N°7 (Progresiva 34+300.00) abarcando una longitud de 3,400Km. en el Partido de Luján.

LOTE 4: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján – Etapa II “A” que se desarrolla entre la Ruta Provincial N°47 (Prog. 34+600.00) y el puente Pérez (Prog. 36+750.00) abarcando una longitud de 2,15Km, en el Partido y ciudad de Lujan.

Presupuesto Oficial:

LOTE 1: PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 38/100 (1.673.110.135,38) a valores del mes de agosto de 2021. Con un anticipo del diez por ciento (10%).

LOTE 2: PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 24/100 (1.244.033.949,24) a valores del mes de agosto de 2021. Con un anticipo del diez por ciento (10%).

LOTE 3: PESOS SETECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 80/100 (760.498.760,80) a valores del mes de agosto de 2021. Con un anticipo del diez por ciento (10%).

LOTE 4: PESOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 01/100 (1.581.209.997,01) a valores del mes de agosto de 2021. Con un anticipo del diez por ciento (10%).

Plazo de obra:

LOTE 1: 540 días corridos.

LOTE 2: 540 días corridos.

LOTE 3: 540 días corridos.

LOTE 4: 540 días corridos.

N° de expediente Electrónico: EX-2021-12177973-GDEBA-DPTLMIYSPGP

Propuestas: Las ofertas serán recibidas hasta el día 30 de diciembre de 2021 a las 9:30 hs., en la Dirección de Contrataciones de Obra Pública dependiente de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Oficina 907 del Piso 9°, Calle 7 N° 1267 e/58 y 59, La Plata.

El Pliego de esta obra podrá descargarse de manera gratuita a través de la página <https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones> o retirarse de manera gratuita en soporte digital en la Dirección de Contrataciones de Obra Pública dependiente de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Oficina 907 del Piso 9°, Calle 7 N° 1267 e/58 y 59, La Plata de lunes a viernes de 10 a 15 hs.

Consultas: Presentarse en la Dirección de Contrataciones de Obra Pública dependiente de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Oficina 907 del Piso 9°, Calle 7 N° 1267 e/58 y 59 de la ciudad de La Plata, o al correo institucional: minfrapba.dcopinternacionales@gmail.com.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: Llamado - LPI 11/2021 (CAF) - Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján – Etapa II - A
- EX-2021-12
177973-GDEBA-DPTLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 página/s.