MEMORIA TECNICA

OBRA: SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LAS DOS CAMARAS TRANSFORMADORAS, CADA UNA CON DOS TRANSFORMADORES
DE POTENCIA DE 13,2/0,4 kV - 2 x 1000 kVA, CELDAS DE MEDIA TENSION Y TABLEROS
DE BAJA TENSION, UBICADAS EN LOS SECTORES DE 8 ESQ. 45 Y 8 ESQ. 46 DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.

OBJETO DE LA CONTRATACION: Comprende la ejecucién de las tareas de Operacion,

Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo que se detallan a continuacion, en las

Céamaras Transformadoras de este Ministerio.
PERIODO DE PRESTACION:. Dicho plazo es a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre
de 2022.

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.1 Limpiezay Lubricacién

1.1.1 Limpieza General

Se deberan mantener permanentemente limpios los canales, los pisos, los techos, las
rejas, las superficies externas de Tableros y Celdas, las paredes, los canales de
ventilacion, las puertas y ventanas de las Salas. Se mantendran desagotados los

fosos.

1.1.2 Limpieza de Tableros de Baja Tensidn

Esta se realizara en los Tableros de Baja Tensién, cada vez que se realice un Corte

Programado, con la autorizacion de la Inspeccion actuante, tres limpiezas:

1.1.2.1 Inicial de bornes, contactos, superficies internas y externas para extraer
el polvo, con cepillos adecuados y/o aspiradora.

1.1.2.2 Definitiva de bornes y contactos con limpiadores adecuados.
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1.1.2.3 Definitiva de superficies internas y externas con solventes dieléctricos no

inflamables.

La limpieza de las superficies externas de los tableros se podra realizar con estos en
servicio, utilizandose los elementos y técnicas de proteccion personal normalizados.
La limpieza de bornes, contactos y superficies internas de los tableros se deberan
realizar con estos desenergizados totalmente y habiéndose cumplido las “6 Reglas de
Oro”. (Ver Anexo A)

1.1.3 Limpieza de Celdas de Media Tensién

Se realizara en las Celdas de Media Tension, cada vez que se realice un Corte

Programado 6 con la autorizacion de la Inspeccion actuante, tres limpiezas:

1.1.3.1 Inicial de bornes, contactos, superficies internas y externas para extraer
el polvo, con cepillos adecuados y/o aspiradora.

1.1.3.2 Definitiva de bornes y contactos con limpiadores adecuados.

1.1.3.3 Definitiva de superficies internas y externas con solventes dieléctricos no

inflamables.

La limpieza de superficies externas de Celdas, se podra realizar con estas en servicio,
utilizandose los elementos y técnicas de proteccion personal normalizados.

La limpieza de bornes, contactos y superficies internas de las Celdas se deberan
realizar con estas desenergizadas totalmente y habiéndose cumplido las “6 Reglas de
Oro”. (Ver Anexo A)

En caso de no ser posible la desenergizacion de las Celdas, la Contratista debera
coordinar con la Inspeccidon actuante la necesidad, metodologia y oportunidad de

realizar estas tareas.
1.1.4 Lubricacién
Se debera realizar luego de la limpieza, una lubricacion de partes moviles donde sea

necesario, estando estas desenergizadas totalmente y habiéndose cumplido las “5
Reglas de Oro”. (Ver Anexo A)
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En caso de no ser posible la desenergizacion de las Celdas, la Contratista debera
coordinar con la Inspeccion actuante la necesidad, metodologia y oportunidad de
estas tareas.

Las mismas se realizaran con los lubricantes recomendados por el fabricante.

1.2 Ajustes y Calibraciones
Estas tareas se realizardn cada vez que se haga un Corte Programado 6 con la autorizacién
de la Inspeccion actuante.
Se comprende dentro de este item, a todo equipo contenido fisicamente en las Camaras

Transformadoras.

1.2.1 Ajustes
Se debera ajustar al torque especificado por el fabricante de cada pieza, toda la
buloneria de los equipos de las Salas, a fin de evitar vibraciones y falsos contactos.
La metodologia de ajuste y las herramientas a utilizar, corresponderd con lo
especificado por el fabricante de la pieza.
Se debera reemplazar todo elemento de ajuste que se encuentre defectuoso o no

corresponda con las especificaciones del fabricante del equipo.

1.2.2 Calibraciones

Se debera calibrar el correcto balance y cierre de puertas de los Tableros de BT y MT,
asi como las rejas de recintos de los Transformadores.
Las calibraciones y ajustes de pardmetros de servicio de los equipos se haran con la

autorizacion de la Inspeccién actuante.

1.3 Reparaciones
Se deberan realizar todas las reparaciones necesarias a fin de mantener en perfecto estado
las condiciones edilicias de las Salas. Estas incluyen las tareas de:
-Albadileria: Mamposteria, revoques, pisos, reposicion y lavado de piedras de apagado de
aceite, amurado de soportes y equipos.
-Herreria: Reparaciones y/o montaje de marcos, rejas y tableros, colocacion o retiro de

soportes y equipos,

IF-2021-25180827-GDEBA-DCY SAMHY FGP

pagina 3 de 30



-Pintura: de paredes, pisos, tableros, equipos, carpinterias, ya sea para proteccion o como
terminacion., de acuerdo a los codigos de colores y calidades de pintura que defina el
Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras

-Electricidad: de todos los cableados, canalizaciones, llaves, tomacorrientes, interruptores
termo magnéticos, disyuntores diferenciales, contactores, temporizadores, equipos de
medicion y alarmas, equipos de iluminacion normal y de emergencia, equipos de
climatizacion, bancos de compensacion y tableros, afectados al funcionamiento de los

distintos sistemas de las camaras.

También deberan realizarse aquellas tareas que no estén incluidas en estos listados y que
el DMTO defina su ejecucién

Todas las tareas indicadas en este punto, se realizaran cada vez que se haga un Corte
Programado 6 con la autorizacion de la Inspeccion actuante.

1.4 Aceite de los Transformadores de Potencia

1.4.1 Nivel de Aceite

En caso de ser necesario, se completara el nivel de aceite de los transformadores de
ambas camaras. La metodologia de llenado, el aceite, los equipos y herramientas a

utilizar, corresponderéa con lo especificado por el fabricante del transformador.

1.4.2 Estado del Aceite

Se realizaran tres estudios certificados anuales de aceite de los cuatro

transformadores. Esta tarea estara a cargo de la Adjudicataria y se realizara en el
laboratorio que el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras, designe a tal fin.
Dicho ensayo constara como minimo de los siguientes items:

1.4.2.1 Humedad

1.4.2.2 Inhibidor

1.4.2.3 Cromatografia gaseosa

1.4.2.4 Humedad en solidos

1.4.2.5 Acidez

1.4.2.6 Rigidez dieléctrica

1.4.3 Informes
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La Contratista entregard, luego de la extraccion de muestras, un Informe Preliminar
en el que se detallara cualquier anomalia detectada.

El Informe final certificado por el laboratorio, oportunamente definido, sera
recepcionado por la Contratista, quien lo entregara en (original) y en un plazo de cinco
dias habiles contados a partir de su fecha de emision al Departamento Mantenimiento
y Técnico de Obras (DMTO).

1.5 Equipos e Instalaciones de Servicios Auxiliares
Se realizaran todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del
equipamiento ubicado en las camaras: equipos de climatizacion, instalaciones, artefactos
de iluminacién y sistemas afectados a las mismas.
En caso de encontrar desperfectos en alguno de ellos, la Contratista avisara con Nota de
Empresa al DMTO, el que determinara la forma y oportunidad de la tarea a realizar.
En todos los casos, las reparaciones, quedaran a cargo y costo de la Contratista, de
acuerdo a lo estipulado en el punto 4.1 de esta memoria.

1.6 Cables y Barras de Potencia
Se deberan realizar todas las tareas correspondientes para mantener las condiciones de
tendido y funcionamiento de todos los cables y barras de potencia instalados en las
Camaras Transformadoras, de acuerdo a las normativas vigentes, en funcién de sus
caracteristicas y condiciones de servicio.
Todas las tareas a realizar sobre estos elementos de baja y media tension se deberan
coordinar con el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras, al que se le debera

informar cualquier anomalia detectada.

1.7 Analizadores

1.7.1 Sistemas de Comunicacion

Se deberan realizar las tareas necesarias para completar y mantener las instalaciones
de los sistemas de comunicacion, a fin de asegurar un efectivo acceso y control de los
Analizadores desde la PC portatil de la Contratista (Ver item 1.8.5) y desde una PC.

Ubicada en el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras.

1.7.2 Confiquraciones
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Se deberan realizar todas las tareas necesarias para las modificaciones de
configuraciones y ubicaciones de los Transformadores de Medida de los Analizadores,
a fin de cumplir con los requerimientos de medicidén del Departamento Mantenimiento

y Técnico de Obras.

1.7.3 Archivo de Ficheros
Se deberan archivar diariamente todos los datos contenidos en los ficheros de las

memorias de los Analizadores, de manera de impedir cualquier pérdida de datos.

1.7.4 Mantenimiento

Se reparara y/o cambiara cualquier elemento constitutivo de las instalaciones de los

Analizadores que funcione defectuosamente o se encuentre en el final de su vida util.

1.8 Mediciones
Para realizar las mediciones aqui detalladas, el personal deberd cumplir con todas las

medidas de proteccidn personal necesarias para cada caso en particular.

1.8.1 Corrientes
Se registraran las lecturas de los amperimetros de los Tableros de Baja Tension de
las Camaras. Estas lecturas se realizaran todos los dias habiles, a las 09:00 hs, a las
12:00 hsy a las 15:00 hs.

1.8.2 Tensiones
Se registraran las lecturas de los voltimetros de los Tableros de Baja Tension de las
Céamaras. Estas lecturas se realizaran todos los dias habiles a las 09:00 hs, alas 12:00
hsy a las 15:00 hs.

1.8.3 Temperaturas

Estas lecturas se realizaran todos los dias habiles a las 09:00 hs, a las 12:00 hs y a
las 15:00 hs.

1.8.3.1 Ambientes
Se debera realizar una medicién de las temperaturas ambientes con

termOmetros de mercurio idénticos fijos, ubicados en la Sala de
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Transformadores y la Sala de Tableros de Baja Tension de la Camara
Transformadora de calle 8 esq. 46, y la Camara Transformadora de calle
8 esq. 45 respectivamente. Ademas de la temperatura ambiente externa

con un termémetro portatil idéntico a los anteriores

1.8.3.2 Cubas de los Transformadores de Potencia
Se registraran las lecturas de los termometros de cada uno de los

Transformadores de Potencia de las dos Camaras.

1.8.3.3 Puntos Calientes
Se relevard e informara la existencia o no, de puntos calientes en
cualquier parte de la instalacion de las Camaras, incluyendo bornes,
barras, conductores, empalmes, transformadores de medida, etc. Para

este relevamiento se utilizara un sensor infrarrojo portatil certificado.

1.8.4 Salidas de Baja Tensioén

Se debera hacer una medicion por dia habil del Factor de Potencia; Energia; THD;
Potencias Activa, Reactiva Inductiva y Reactiva Capacitiva; y los valores RMS de las
corriente. Todos estos parametros por fase y por salida de los Tableros de Baja
Tension de cada Camara Transformadora. Estas lecturas se realizaran todos los dias
habiles a las 12:00 hs.

El equipo para realizar estas mediciones sera provisto por la Contratista y podra ser
un analizador portatil tipo pinza, cuyas caracteristicas deberan ser consensuadas con

el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras.

1.8.5 Seguimiento de los Analizadores

Se debera seguir el comportamiento de las lecturas de los analizadores e informar
inmediatamente cualquier anomalia al Departamento Mantenimiento y Técnico de
Obras.

A estos efectos, la Contratista debera instalar, mantener y operar una PC portatil,
disponible en todo momento para la visualizacion por parte del Departamento
Mantenimiento y Técnico de Obras, de la “Pantalla de Monitorizacion de Valores

Instantdneos y Fasores” de los Analizadores instalados. El disco rigido de esta PC se
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utilizara para guardar toda la informacion técnica generada por todas las tareas
detalladas en esta Memoria Técnica.

A los fines de asegurar la integridad de la informacion contenida en ella, esta PC
portétil se debera utilizar EXCLUSIVAMENTE para las tareas de monitoreo y manejo
de informacion técnica detallada en esta Memoria, limitando los programas instalados
a los necesarios para estas funciones y la conexion a Internet solo para actualizacion
de antivirus.

El sistema operativo de esta PC portatil debera ser compatible con los sistemas

operativos utilizados por el DMTO.

1.8.6 Resistencia de Puesta a Tierra

Se debera realizar, cuando se estipule un Corte Programado en las Camaras
Transformadoras y como minimo una vez al afio, una medicion de la resistencia de
puesta a tierra en cada uno de los dispersores ubicados en cada Camara. Estas
mediciones se realizaran con personal, e instrumentos certificados, provistos por la
contratista. La medicion sera coordinada con la Inspeccion actuante y en presencia
de la misma.

El Contratista debera proveer todos los elementos necesarios para la medicion de la
puesta a tierra, como asi también los materiales y mano de obra. De no dar el valor
correcto, se realizaran los trabajos necesarios para obtener el valor normalizado
vigente.

La Contratista informara en el momento de la medicion los datos obtenidos en un
resumen preliminar y lo entregara cinco dias habiles después, en Informe Final al

Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras.

1.9 Archivo de Informacién
El archivo de las mediciones detalladas en el punto 1.8, se realizaran en el disco rigido
de la PC portatil. EI contenido de este disco rigido se actualizard y duplicara
diariamente en dos juegos de Discos Compactos identificados destinados a este Unico
uso, uno para la Contratista y otro para el Departamento Mantenimiento y Técnico de
Obras. Estos discos hardn de respaldo del disco rigido y deberan estar

permanentemente disponibles para la Inspeccién actuante.
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Todos los formatos de archivos a almacenar, deberan respetar las caracteristicas

determinadas por el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras.

1.9.1 Carpetas
Este disco rigido contendra las siguientes carpetas digitales:

1.9.1.1. Archivos Originales de los Analizadores
Contendra todos los ficheros generados por los Analizadores, en su
formato original.

1.9.1.2 Archivos Originales Salidas BT
Contendra todos los ficheros generados por el instrumento de medicién,
segun el item 1.9.1.4, en su formato original.

1.9.1.3 Lecturas de los Analizadores
Contendra la informacion de la carpeta “1.9.1.1-Archivos Originales de
los Analizadores”, en formato Access, ordenada por fecha, fase y
Analizador; por Tension, Corriente, Potencias, Factor de Potencia,
Flickers y THD.

1.9.1.4 Lecturas Salidas BT
Contendra la informacion de la carpeta “1.9.1.2-Archivos Originales
Salidas BT”, en formato Access, ordenada por fecha, fase y salida; por
Tension, Corriente, Potencias, Factor de Potencia, Flickers y THD.

1.9.1.5 Lecturas Amperimetros, Voltimetros y Temperaturas
Contendra planillas en formato Access, con todas las lecturas surgidas
de los items 1.8.1; 1.8.2 y 1.8.3 de esta Memoria Técnica.

1.9.1.6 Resistencia de Puesta a Tierra
Contendra archivos en formatos Word y/o Excel, con los informes de las
mediciones resultantes del item 1.8.6 de esta Memoria Técnica.

1.9.1.7 Informes Transformadores
Contendra archivos en formatos Word y/o Excel con todos los informes
surgidos a partir de mediciones y estudios realizados sobre los
Transformadores de las Camaras, incluidos los informes surgidos segun
el item 1.4.3 de esta Memoria.

1.9.1.8 Varios
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Contendra archivos en formatos Word y/o Excel y/o Access con cualquier

otro informe, estudio y/o medicion relacionado con la tarea contratada.

1.9.2 Disponibilidad y Entrega de Informacion Técnica

La contratista deberd mantener actualizados diariamente y disponibles para el
Departamento Mantenimiento y Técnico de Obra, los archivos guardados en el disco
rigido de la PC y en los dos Discos Compactos ya mencionados.

Se debera entregar al Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras el primer dia
habil del mes, un Disco Compacto con toda la informacion generada durante el mes
anterior. Esta informacion deberé respetar los nombres y formatos de los archivos

almacenados en el disco rigido de la PC portatil.

1.10 Reposicion

La Contratista realizara la provision y colocacion de todo el material, perteneciente a los
equipos de circuitos de potencia y medicion, instalados en las Camaras Transformadoras,
a fin de reemplazar todo equipamiento deteriorado, fuera de servicio, o con fallas, a efecto
de hacer més eficientes las prestaciones..

Comprendiendo esta indicacion, a todo equipo contenido fisicamente en las Celdas de
Media Tensién , Tableros de Baja Tension, cables de potencia y/o barras que vinculan a
estos con los Transformadores de Potencia, como asi también a todos los componentes de
los Bancos de Capacitores, correctores del factor de potencia, de similar calidad o su
equivalente, realizando todas las reformas estructurales en caso de corresponder.

La necesidad y oportunidad de estos cambios, sera determinada por la Inspeccién actuante.

Las caracteristicas y modalidad de las tareas seran coordinadas con la Inspeccion actuante.

1.11 Pruebas, ensayos y mediciones adicionales
La Contratista realizara y/o asistird en toda prueba, ensayo y/o mediciones adicionales en
equipos e instalaciones, que solicite y/o realice Departamento Mantenimiento y Técnico de

Obras en las Camaras Transformadoras.

1.12 Cortes programados
La Contratista realizara todos los Cortes de Energia Programados, a solicitud de la

Inspeccidn actuante, en la cantidad, oportunidad y fecha que esta defina.
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Practicandose como minimo, dos cortes anuales, en cada Camara, a los efectos de cumplir

con las tareas objeto de esta Memoria Técnica.

1.13 Seqguridad
En todo momento se debera cumplir con las normativas vigentes en lo que respecta a la
seguridad de equipos y personas, en todas las tareas involucradas en esta Memoria.
La supervision y control de la aplicacion de las condiciones de seguridad relativas a las

tareas, sera realizada por el Sector Seguridad e Higiene Laboral de este Ministerio.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

2.1 Equipos e Instalaciones de Servicios Generales
Se realizaran todas las tareas necesarias para reemplazar los equipos, instalaciones y
sistemas defectuosos afectados a las Camaras.
En todos los caso estas tareas quedaran a cargo y costo de la Adjudicataria, de acuerdo a

lo estipulado en el punto 4.1 de esta memoria.

2.2 Tableros de Baja Tensién

2.2.1 Interruptores, instrumentos de medicidn v aisladores

Se reemplazaran en caso de averia o mal funcionamiento y se colocaran iguales o
similares, con su tarea de adaptacion en el caso que fuera necesario, incluyendo

tareas mecanicas o eléctricas complementarias.

2.2.2 Placas, puertas, bisagras y estructuras

Se repararan y/o reemplazaran en caso de rotura, desgaste o deterioro de las partes
constitutivas, utilizando materiales similares a los existentes, realizando todas las

tareas de adaptacion correspondientes, incluyendo trabajos mecénicos o eléctricos

2.2.3 Cables, barras, aisladores, buloneria y contactos

Se reemplazaran en caso de averia o deterioro cualquier parte constitutiva de estos y
se colocaran iguales o similares, con su tarea de adaptacion en el caso que fuera

necesario, incluyendo tareas mecanicas o eléctricas complementarias.
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2.3 Equipos de Media Tension

2.3.1 Fusibles, Aisladores, Ruptofusibles, Seccionadores Bajo Carga, Seccionadores

Deslizantes, Terminales Unipolares, Cables de Potencia, Barras de Potencia, Placas,

Puertas, Bisagras, Estructuras, Buloneria y Contactos

Se reemplazaran en caso de rotura o deterioro, respetando el calibre y las
caracteristicas técnicas originales. La contratista debera tener un stock de 6 (seis) de
estos fusibles en perfecto estado de conservacién y respetdndose todas las
condiciones de almacenamiento dispuesta por el fabricante.

3. SERVICIO DE OPERACION
Todas las maniobras de conexion y desconexion sobre cualquier equipo, incluidas las
aperturas, cierres, reposiciones y enclavamientos de interruptores y/o seccionadores
instalados en las dos Camaras de Transformacidon objetos de esta Memoria, corresponden
exclusivamente a la Contratista, con la supervision y autorizacién de la Inspeccion actuante.
Este servicio sera prestado por el Servicio Diarioy de Guardia de la Contratista, las 24 horas,

durante la vigencia estipulada en el contrato.

4. PROVISION E INSTALACION DE REPUESTOS Y EQUIPOS

4.1 Repuestos a cargo de la Contratista.

La Contratista debera proveer los materiales, insumos y herramientas que sean necesarios
para cumplimentar correctamente los servicios de mantenimiento licitados que se detallan
en cada item de esta Memoria.

Los repuestos a instalar, cuyo costo unitario dentro del mes, sea menor o igual a $ 50.000
(treinta mil), estardn a cargo de la Contratista. El costo del repuesto en cuestion, sera el
que determine el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras, de acuerdo a los
valores vigentes de plaza.

La utilizaciéon de estos repuestos, en las tareas detalladas en esta Memoria, se hara previa
autorizacion del Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras, o cuando su reemplazo

fuese aconsejable a criterio del mismo y a su solo y exclusivo juicio, para prevenir posibles
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dafios o perjuicios de mayor alcance o que pudieren originar situaciones de peligro para las

personas, edificios y/o instalaciones.

4.2 Instalacion de repuestos, reemplazos y/o instalacion de nuevos equipos.
Todas las tareas de instalacion o reemplazo de repuestos o0 equipos, asi como la instalacion
de equipos nuevos, que se deban realizar en las Cadmaras Transformadoras, estardn a
cargo de la Contratista, de acuerdo a las indicaciones que definird, el Departamento

Mantenimiento y Técnico de Obras.

5. REPOSICIONES DEL SERVICIO ELECTRICO.
Debido a la importancia del servicio eléctrico en el desarrollo de las tareas del Ministerio, sera
obligacion de la Contratista la reposicion de este en las salidas de Baja Tension de las
Camaras de Transformacion de este Edificio. Esta reposicion se debera realizar de forma
urgente, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
-Para los repuestos incluidos en el punto 4.1 de esta memoria, se considerard un maximo de
24 hs.
En ningun caso la Adjudicataria podra aducir la falta de disponibilidad de repuestos para
cumplir con las tareas
-Para repuestos no incluidos en el punto 4.1, el plazo para la ejecucién de las tareas lo

determinara el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras.

6. GARANTIA
La garantia debera ser no menor de seis meses para todos los repuestos y mano de obra

incluidos en el presente contrato.

7. MODALIDAD DE TRABAJO

7.1 Lugar de Trabajo:
EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, en las Camaras Transformadoras de este Ministerio sitas en calle 8

esquina 45y 8 esquina 46, sub suelo, de la ciudad de La Plata.

7.2 Inspeccion actuante
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Sera ejercida exclusivamente por el Departamento de Mantenimiento y Técnico de Obras
de la Direccion de Contabilidad y Servicios Auxiliares, quién ordenara y controlara las
tareas.

7.3 Servicios

La Contratista ofrecerd un Servicio Diario de presencia y disponibilidad constante en el
horario de trabajo, conformado como minimo por un Oficial especializado, para la
realizacion de las tareas contratadas, durante el horario de 7:00 hs a 15:00 hs, en dias
laborables. Este Oficial sera responsable, junto a quién la Contratista designe, de recibir las
notificaciones correspondientes.

La Contratista dispondra de un Servicio de Guardia, para realizar todas las tareas
necesarias para el mantenimiento del suministro eléctrico y/o cumplimiento de este
contrato, surgidas como consecuencias de ejecucion de tareas programadas, 0 no
programadas, interrupciones del suministro eléctrico por parte de la Distribuidora, etc., que
sobrepase la capacidad técnica, laboral y horaria del Servicio Diario, con la supervision y
autorizacion de la inspeccién actuante. Este Servicio debera contar con personal suficiente
y capacitado para cumplir con las tareas contratadas. Este personal debera estar disponible
las 24 horas, todos los dias del afio y se debera asegurar la concurrencia a las Camaras en
no mas de cuarenta (40) minutos desde el llamado realizado por el DMTO.

7.4 Comunicacion

La Contratista deberd contar con un servicio que asegure la comunicacién oral y escrita
efectiva entre el Servicio Diario, el Servicio de Guardia y el DMTO, compatible con los
sistemas de comunicacion de este ultimo. A estos efectos la Adjudicataria debera contar
como minimo con un teléfono celular y una casilla de correo electronico habilitada para tal
fin, ambos debidamente registrados en el Libro de Notas de Empresa.

La Contratista no podra aducir inconvenientes técnicos propios o ajenos que impidan la
rapida y efectiva comunicacion entre el personal asignado y el DMTO.

Este servicio debera estar operativo durante las 24 hs, todos los dias del afio.

La Contratista debera obtener por parte de la Distribuidora un cronograma de cortes
programados, que involucren el area de servicio al Ministerio, los que deberan ser

comunicados al DMTO con una antelaciébn no menor a 24 hs.
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7.5 Oficina de la Contratista

Las Salas contiguas a las Camaras Transformadoras, oficiaran de Oficina de la Contratista.
Esta, debera mantener y/o adecuar las instalaciones para su uso, observando el orden y la
limpieza necesaria. Solo en esta Oficina la Contratista podra guardar sus equipos y
pertenencias relativas a las tareas contratadas.

La Contratista debera asegurar el acceso a su Oficina, el personal autorizado por ella y el
DMTO, a tal efecto, se confeccionaran solo cuatro juegos de llaves de acceso, un juego
para el Servicio Diario de la Contratista, otro juego para el Servicio de Guardia de la misma
y los dos restantes para el DMTO.

La supervision y control de la aplicacion de las condiciones de seguridad e higiene laboral
de la Oficina de la Contratista, sera realizada por el Sector Seguridad e Higiene Laboral de

este Ministerio.

7.6 Camaras Transformadoras
El acceso a las Camaras Transformadoras es responsabilidad de la Contratista.
La Contratista solo ingresara a las Camaras a los efectos de desarrollar las tareas objeto
de la contratacion.
No se guardaran ni introduciran elementos u equipos ajenos a las tareas contratadas.
No se ingresara con alimentos ni liquidos de ningun tipo.
Todos los accesos estaran permanentemente cerrados y solo se confeccionaran cuatro
juegos de llaves de acceso, un juego para el Servicio Diario de la Contratista, otro juego
para el Servicio de Guardia de la misma y los dos restantes para el DMTO.
La Contratista ser& la encargada de brindar el acceso a las Camaras Transformadoras y
acompafara en todo momento a todo aquel que la Inspeccién actuante autorice.
Se deberan mantener las rejas de las Salas de Transformadores cerradas y enclavadas.
Solo se permitira el franqueo de estas, fuera de un Corte Programado y efectivizado, al
personal autorizado por la Contratista y la Inspeccion actuante simultaneamente,
respetando las normas de seguridad personal y las distancias minimas de seguridad.
Se comunicara en forma urgente, cualquier tipo de anomalia u evento que la Contratista
observe. Posteriormente, esta confeccionara un informe técnico descriptivo de lo detectado
y con un plazo maximo de cinco dias habiles lo entregara al Departamento Mantenimiento

y Técnico de Obras.

7.7 Representante Técnico.

15
IF-2021-25180827-GDEBA-DCY SAMHY FGP

pagina 15 de 30



La Contratista designard un Representante Técnico, quién sera el Representante de la
prestataria ante el Ministerio en lo que respecta a la firma de toda documentacién que
corresponda a emision de presupuestos, toma de decisiones, facultad para recibir
instrucciones, notificaciones de parte del Departamento de Mantenimiento y Técnico de
Obras, respuestas de esas notificaciones, y capacidad para adoptar las disposiciones

necesarias para la correcta prestacion de los servicios.

Nota 1:

La necesidad, calidad y metodologia de las tareas detalladas, asi como las caracteristicas
de todos los equipos a colocar, seran determinadas por la Inspeccién designada por el
Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras.

Nota 2:

Todas las tareas de mantenimiento, programadas y no programadas, que no estuvieran
incluidas en este detalle y que hagan al normal funcionamiento de las Camaras de
Transformacion, estaran a cargo de la Contratista, y seran determinadas por la Inspeccion
designada por el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras.

Nota 3:

El Contratista adoptara las providencias necesarias, de manera tal que, al realizar los
trabajos especificados en el presente Pliego no se dafien las obras e instalaciones
existentes; ya que sera por su exclusiva cuenta la reparaciéon de cualquier dafio o
desperfecto que sea ocasionado por imprevision.

Asimismo tomara las precauciones necesarias para evitar dafios al Edificio o a las
personas; en caso de producirse algun accidente correra a su exclusivo cargo la reparacion
total.

El Contratista ejecutara todos los trabajos especificados en el presente Pliego y debera
realizar también, aquellas tareas complementarias que sean necesarias para conseguir la
perfecta terminacion de los mismos, de acuerdo con su finalidad; aiin cuando por error u
omisién no estén detallados expresamente.

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la provision e instalacion, en el sitio de trabajo, de
todas las construcciones (andamios, plataformas, balancines, vallas, cercas, sefalizacion,
etc.) que sean necesarias para asegurar el correcto y normal desarrollo de las tareas; como

asi también para proteger la circulacion de personas con el objeto de evitar accidentes.
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DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y TECNICO DE OBRAS, Septiembre de 2021
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ANEXO A
LAS 5 REGLAS DE ORO

Es una secuencia ordenada de medidas generales cuyo cumplimiento minimiza el riesgo
de accidentes en la realizacion de una tarea eléctrica sin potencial. A titulo informativo se
recuerdan los procedimientos generales que el cumplimiento de estas reglas implica.

-Regla1l: “Abrir fuentes de tension”

Se verificara el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los elementos
probadores de tension a utilizar, midiendo el potencial en las barras de Baja Tension
y Media Tension de los transformadores, antes de iniciar el proceso de corte.

Una vez desconectados todos los consumos de Baja Tensién en forma escalonada,
se abrira el/los interruptor/es principal/es del lado de Baja Tensién y a continuacion el
interruptor principal del lado de Media Tension de cada transformador. Estas aperturas
deben ser efectivas y visibles.

-Regla2: “Enclavar o bloquear y senalizar”

Se deberd enclavar o bloquear efectivamente en la posicion abierta, todos los
elementos que pudieran alimentar con energia eléctrica los transformadores, de
manera de impedir la conexion accidental de cualquiera de ellos. Este enclavamiento
se hara mediante candados, cuyas llaves quedaran Unicamente en manos del
responsable técnico o de seguridad de las tareas.

Se deberan sefalizar los elementos blogqueados, segun las exigencias de los
responsables de las areas de seguridad involucradas.

-Regla 3: “Comprobacion de ausencia de tension”

Se verificara mediante los elementos probadores de tensiébn cuyo correcto
funcionamiento ha sido constatado segun lo expuesto en la Regla 1, la ausencia de
potencial eléctrico en las barras de Baja Tension y Media Tension de los
transformadores, y en todos aquellos puntos donde se realizaran cualquiera de las
tareas.

- Regla4: “Cortocircuitar y poner a tierra”

Una vez cumplido con el punto 3, se procederd a cortocircuitar y poner a tierra
efectivamente, mediante los elementos adecuados, las partes sin tension.

- Regla5: “Senalizacion y delimitaciéon de la zona”

Se debera sefalizar y delimitar la zona de trabajo, segun las exigencias de los

responsables de las areas de seguridad involucradas.
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ANEXO B

ESPECIFICACIONES ESPECIALES
) DEL CONOCIMIENTO DE LAS TAREAS:

I.1. Visitas: El oferente debera visitar el lugar a efectos de verificar los trabajos de
mantenimiento a realizar en concordancia con la documentacion del presente acto

licitatorio, pudiendo efectivizarla el dia 13 de octubre de 2021, a las 11:00 hs.
Coordinando previamente la visita al teléfono 0221-15-504-0897.

[.2. Consultas: las mismas deberan realizarse a través de la plataforma PBAC hasta tres
(3) dias previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, sin computar el dia
de la apertura.

Las Circulares aclaratorias o modificatorias al pliego, ya sea de oficio 0 como respuesta a

consultas, se publicaran en PBAC.

I.3. Divergencias: De surgir divergencias durante la ejecucién de los trabajos, sobre

aspectos no consultados con anterioridad a la propuesta, la inspeccion actuante
dependiente del Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras determinara sobre su

interpretacion.

I1) DE LOS ELEMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA PROPUESTA:

La propuesta se presentara mediante la plataforma PBAC, debiendo adjuntarse la siguiente

documentaciéon con la oferta:

II.1. Certificado _de Visita: A tal efecto se debera cumplimentar el Formulario EE-01

adjunto el que ser& extendido por el Departamento Mantenimiento y Técnico Obras de la
Direccion de Contabilidad y Servicios Auxiliares, o en su defecto, por el Funcionario
responsable de las Dependencias afectadas por los trabajos. Caso contrario el oferente
debera manifestar, mediante presentacion de Declaracion Jurada, conocer el lugar donde
se desarrollaran los trabajos; no aceptandose en caso de ser Adjudicatario, alegar

desconocimiento de los mismos.

[I.2. Certificado_de Representante Técnico: Debera ser profesional Universitario en la

especialidad Electricista. EI mismo debera cumplimentar el Formulario EE- 02, que se
adjunta, y rubricar juntamente con el oferente, toda la documentacion que acompania la

oferta, compuesta de Memoria Descriptiva y/o Técnica, Especificaciones, etc.
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Se tendra en cuenta, que la persona a designar, como Representante Técnico debera estar

habilitada por el Organismo Fiscalizador que corresponda.

[1.3. Némina de Trabajos Ejecutados: De caracteristicas similares a los que son motivo

del presente llamado acreditando una actividad empresarial de no menos de dos (2) afios

en el rubro.

[1.4. Plan de Trabajos e Inversiones: Confeccionado por el diagrama de barras indicado

por mes los porcentajes y/o unidades a ejecutar del total de cada uno de los items o
subitems. Asimismo se indicara el plan general de inversiones de la obra. El que resultare
Adjudicatario debera ajustar su Plan de Trabajos e Inversiones sin variar las condiciones

de la propuesta original.

I1.5. Certificado de Responsable de Sequridad e Higiene: Debera ser Profesional con

incumbencias en la materia. El mismo debera cumplimentar el Formulario EE-03 que se

adjunta y rubricar juntamente con el oferente el Plan de Seguridad disefiado para tal fin.

I1.6. Proyecto del Plan de Seguridad e Higiene Laboral: que se aplicara durante la

ejecucion de los trabajos o servicios; el mismo quedara a estudio del Sector Seguridad e
Higiene Laboral, de la Direccién Delegada de la Direccién Provincial de Personal, pudiendo
la misma rechazar la oferta si el mismo no guarda concordancia con los lineamientos del
Plan Integral en Seguridad e Higiene que rige para el Ministerio de Hacienda y Finanzas,
redactado por la Oficina antes citada.

Ademas de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la no presentacién de
algunos de los requisitos sefialados en los Puntos II.1., 11.2, 11.4., 11.5. y 1.6., podra

determinar la No Consideracion de la Propuesta.

Asimismo el ente contratante estara facultado para pedir las aclaraciones que resulten de

interés para la evaluacion de las propuestas.

ll) DE LA EJECUCION:

[11.1. Permiso de Inicio: Previo a comenzar los trabajos adjudicados, el Contratista debera

tramitar ante el Sector Seguridad e Higiene Laboral de la Direccién Delegada de la
Direccion Provincial de Personal, el correspondiente Permiso de Inicio de la Obra.
Este elemento es al solo efecto de deslindar las responsabilidades que en ese aspecto

recaen sobre el Ministerio, sobre los posibles accidentes o enfermedades laborales que los
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operarios, técnicos y profesionales de la Firma pudieren sufrir, en cumplimiento de los
trabajos que se contraten. Los elementos que deberdn presentar para la obtencién del
permiso, son los siguientes:

= Contrato de cobertura con la ART.

= Designacion del Profesional responsable, que tendra a cargo la Seguridad Laboral,
durante el desarrollo de los trabajos o servicios. EI mismo deber& poseer titulo con
incumbencias habilitantes. Contrato de Ingenieria por el servicio profesional, visado
por el colegio respectivo.

= Plan Integral de Seguridad e Higiene Laboral, confeccionado por el Profesional
responsable, y refrendado por la ART; el mismo debera estar en concordancia con
el Plan de Seguridad e Higiene Laboral que rige en el Ministerio de Hacienda y
Finanzas redactado por el Sector Seguridad e Higiene Laboral.

» Fotocopia de las planillas de entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP)
y cursos de capacitacion.

» Certificado de ensayo o de contraste de herramientas y EPP.

= Designacion del profesional responsable que tendra a cargo la Representacion
Técnica durante el desarrollo de los trabajos o servicios. El mismo debera poseer
titulo con incumbencias habilitantes. Contrato de Ingenieria por el servicio
profesional, visado por el colegio respectivo.

De surgir cualquier modificacién que se produjere en el Plan Integral de Seguridad, debera

ser inmediatamente comunicada al Sector Seguridad e Higiene Laboral, para su

aprobacion.

[11.2. Contratos: Dentro de los cinco (5) dias corridos de recibida la Orden de Compra, el
Adjudicatario deberéa presentar en el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras el
instrumento legal que lo liga con su Representante Técnico y comprobante de haber
presentado el mismo en la Caja de Prevision para Profesionales de Ingenieria, Ingeniero

con titulo habilitante, de la Provincia de Buenos Aires, visado del Colegio de Ingenieros.

[11.3. Plan_de Trabajos e Inversiones Definitivo: dentro de los dos (2) dias habiles de

recibida la Orden de Compra, el Adjudicatario deber& presentar para su aprobaciéon ante
Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras, el Plan de Trabajos e Inversiones

definitivo, el que sera el mismo de la propuesta con los ajustes necesarios.

El Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras, tendra dos (2) dias habiles para su

estudio y posterior aprobacion por Orden de Servicio:
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Si, por cualquier causa, el mismo fuera observado, la Contratista debera devolverlo con

las modificaciones correspondientes dentro de los dos (2) dias habiles.

Cuando los trabajos previstos, segun “Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo”, se
atrasen en un porcentaje mayor al cinco por ciento (5%), el DMTO intimara al Contratista
por Orden de Servicio para su regularizacion en plazo que estime conveniente. De no
darse cumplimiento a dicha orden de servicio en tiempo y forma, el Contratista se hara
pasible a la aplicacion de una penalidad consistente en una multa del 0,05% del monto de

contrato por cada dia de demora en el cumplimiento de dicha orden.

[11.4. Local Afectado: De ser factible se le permitira el uso de locales del edificio donde

se desarrollen las tareas. Asimismo el Ministerio de Hacienda y Finanzas no se hara
responsable por dafio o hurto de materiales o cosas propiedad del Contratista, razén por
la cual éste debera instalar por su cuenta, la cerradura, y elementos de seguridad, en el
local que pueda ser destinado a la contratista, para depdsito de materiales, herramientas

y alojamiento de personal.

[11.5. Libro de Inspecciones: Previo a la iniciacién de los trabajos, el Contratista debera

proveer un bloc “Correspondencia N° 3 por triplicado de 50 hojas”, foliado. En este Libro,
el DMTO comunicara al Contratista todas las observaciones que crea conveniente
referidas a los aspectos técnicos y del desarrollo de los trabajos.

Asimismo, cuando la indole de las tareas asi lo requiera, se solicitara de la Adjudicataria
la obligatoriedad de notificarse diariamente en el Libro de Inspecciones, existan o no

novedades.

l11.6. Normas de Ejecucidn: Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo

a la documentacién compuesta por: Memoria Técnica. Asimismo deberan realizarse en un
todo de acuerdo a las reglas del arte y ajustarse a las normativas que rigen al respecto en

la Provincia de Buenos Aires.

Siendo el Contratista adjudicatario idoneo en el rubro, no podra alegar desconocimiento
de la correcta ejecucion y terminacion de las tareas, por lo que ejecutard, proveera y
colocara, sin reconocimiento de adicional alguno, todos los trabajos y/o elementos que
siendo necesarios para la correcta terminacion y habilitacion de los trabajos segun

Memoria Técnica, no estéen explicitamente detallados en las presentes Especificaciones.

22
IF-2021-25180827-GDEBA-DCY SAMHY FGP

pagina 22 de 30



Todo trabajo que se aparte de lo especificado, debera ser corregido o demolido y
reconstruido por el Contratista, sin derecho a compensacion alguna, ante la sola indicacion
del DMTO.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de la documentacion para la
realizacion de los trabajos y respondera por defectos que surjan durante la ejecucion y

conservacion de la misma hasta su recepcion.

l1l.7. Materiales a Utilizar en los trabajos: Seran todos de primera calidad, estaran en

un todo de acuerdo a los requisitos estipulados en el presente Pliego y subsidiariamente,
en sus aspectos técnicos, en todo lo que no se oponga, se ajustaran a las normativas que
rigen al respecto en la Provincia de Buenos Aires. En todos los casos su utilizacion estara
sujeta a la aprobacion previa del DMTO, para lo cual el Contratista debera presentar las

muestras que la misma exija.

[11.8. Fletes, Acarreos y Descarga: Correran por cuenta y cargo del Adjudicatario, como

asi también el traslado de materiales u otros objetos dentro del sector a intervenir para
facilitar la ejecucion de las tareas solicitadas por Pliego.

[11.9. Personal que el Contratista Emplee: Dependera exclusivamente de la firma

Adjudicataria. EI mismo deberd cumplir indefectiblemente con los Seguros de vida
obligatorios, Responsabilidad Civil (Monto minimo $ 15.000.000) y ART — Ley 24.557 -y
se le abonaran los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele

realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Departamento Mantenimiento y Técnico de Obras, lo estime conveniente, podra
verificar el cumplimiento de las obligaciones que son exigibles para con su personal el
Contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el Organismo Contratante

por eventuales incumplimientos de aquel.

[11.10. Responsabilidad del Contratista: Dada la indole y caracteristicas de los lugares

en los que se desarrollan los trabajos, el Contratista sera civil y penalmente responsable
por los dafios y perjuicios ocasionado voluntaria o involuntariamente al patrimonio del
Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente sera civil y
penalmente responsable por los dafios y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su

cargo.
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[11.11. Dias y Horarios de Trabajo: Los trabajos a realizar no podran interrumpir por

ningan concepto el normal desenvolvimiento de las oficinas, para ello ser4 necesario

coordinar los horarios de trabajo con el personal del sector y el DMTO.

[11.12. Equipamiento Minimo: Todo el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos

sera provisto por el Contratista, quien no podré retirarlo del lugar sin previa autorizacion

del DMTO, expedida mediante Orden de Servicio.

[11.13. Limpieza: El Contratista debera entregar el lugar libre de escombros y materiales
excedentes de la construccion y perfectamente limpia, con la correspondiente aprobacion
de la DMTO.

Debiendo dejar el Edificio en condiciones de ser habilitado inmediatamente. El Contratista,
durante la ejecucion de los trabajos, debera tener limpio el sector, es decir, sin escombros,
mezclas, tierra, maderas, cables, etc. EI DMTO tomara las medidas necesarias para el fiel

cumplimiento de ello.

I11.14. Vicios constructivos: Cuando el DMTO advierta vicios en el mantenimiento, sean

durante el curso de la ejecucion o antes de verificar la recepcion definitiva, podra disponer

gue las partes defectuosas sean suplidas y/o reemplazadas a expensas de la Contratista.

La misma debera hacerse cargo de las costas, mano de obra y materiales, de cualquier
deficiencia o vicio oculto que tengan como origen la ejecucién deficitaria de los trabajos,
el mal uso de los materiales, utilizacion de materiales inadecuados o de dudosa calidad,
en los plazos establecidos en la correspondiente notificacion. Si asi no lo hiciere, los

mismos podran ser ejecutados por terceros, a costa de aquella.

[11.15. Tramites a Realizar por el Contratista: Esta obligado a realizar todos los tramites

como asi también cualquier pago o cumplimentar toda otra obligacion derivada de la
ejecucion de los trabajos que se deban realizar con intervencion de Reparticiones
Nacionales, Provinciales, Municipales, Empresas del Estado o Privadas, Proveedores de

Energia, Telecomunicaciones, Gas, etc.

I11.16. Permanencia del Responsable: Dentro de las 48 hs de notificada la Orden de

Compra, la Adjudicataria deberd presentar por Nota ante el Departamento de
Mantenimiento y Técnico de Obras a aquellas personas que lo representaran en el lugar
a intervenir, en el que deberan permanecer durante todo el horario de labor establecido

para su ejecucion. Ello no releva al Contratista ni al Representante Técnico de la vigilancia
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periodica de los trabajos, debiendo estar presente toda vez que el DMTO lo requiera,

ademas del momento en que se realicen operaciones de servicios, etc.

[11.17. Plazo de Garantia Establecido: Incluye la totalidad de los elementos, instalaciones

y artefactos provistos e instalados por el Contratista, siendo éste, ante el Organismo
contratante, el responsable de las reparaciones o reposiciones que debieran efectuarse
por el mal funcionamiento. Quedan incluidas dentro de esta clausula, las defecciones o

fallas de los trabajos.

IV) DE LA RECEPCION Y FACTURACION:

IV.1 Recepciones y/o Facturaciones: La Recepcidn y Facturacion sera mensual.

IV.2. Conforme de Facturas: Se tramitard el abono de las mismas conforme legislacion

vigente.
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EE-01

ESPECIFICACIONES ESPECIALES

Formulario de Visita

Referencia:
Contratacién Directa n® 8/2021
CERTIFICO qUe la EMpPresa. . . . ..ot e e e e e e
através de su Representante, . . ... ... e
D.NLLNC. . Profesion. . ......... ... .. .. ... ..
Matricula N°. . .. ............. concurrio al lugar donde se efectuaran los trabajos de la referencia, habiéndose

evacuado todas las consultas efectuadas al respecto.

NOTA IMPORTANTE: Coordinar previamente la visita con el Departamento Mantenimiento y Técnico de
Obras.

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y TECNICO DE OBRAS
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EE-02
ESPECIFICACIONES ESPECIALES

Formulario de Representante Técnico

Referencia:
Contratacién Directa n°® 8/2021

El que SUSCIIbE. . . ...
DNI N° ... Profesion........... ... ... ... ... ... ...
MatriculaN°® . . ................... se desempefiarda como Representante Técnico de lafirma..............
............................... enlostrabajos. . ... .
................. ubicada enlalocalidadde.......................... Partidode....................

Firma Sello
LaEmpresa. ... ..o designa. al. .. ....
............................... como Responsable de Seguridad e Higiene Laboral para los trabajos. . . . ..
.............................................. efectuarseen........... .
...... dela.....................................del Ministerio de Hacienda y Finanzas.-

Firma Sello
........................ o [ 2P [ 3924 0 J

NOTA IMPORTANTE: El Representante Técnico debera ser un profesional universitario matriculado con
incumbencias en la especialidad de Electricista.

Debiendo acreditar la vigencia de su matricula y el contrato profesional que lo liga a la empresa mediante
certificado expedido por el colegio respectivo.

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y TECNICO DE OBRAS
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EE- 03

ESPECIFICACIONES ESPECIALES

Formulario de Responsable de Sequridad e Higiene Laboral

Referencia:

Contratacién Directa n® 8/2021
Elque SUSCHIbE. . ... e
DNI N° ... ... Profesion . .......... .. ... . i i
Matricula N°® . . ................... se desempefiara como Responsable de Seguridad e Higiene Laboral de la
firma . .. enlostrabajos. ......... ... ... . i
............................... ubicada en lalocalidadde.......................... Partidode......

Firma Sello

La EMPresa. . .. ..o designa.al........ .....

como Responsable de Seguridad e Higiene Laboral para los trabajos. . . . . .

.............................................. efectuarseen.......... . .
...... dela......................................del Ministerio de Hacienda y Finanzas.-

NOTA IMPORTANTE: El Responsable de Seguridad e Higiene, debera ser profesional o técnico con titulo
habilitante segun lo estipulado en el Articulo 35° del Decreto 351/79, reglamentario de la Ley de Higiene y
Seguridad Laboral N° 19587, debiendo acreditar la vigencia de su matricula mediante el certificado expedido
por el Colegio respectivo.

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y TECNICO DE OBRAS
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Mantenimiento de Banco de Capacitores

Tareas a Realizar

Las tareas aqui detalladas tienen por objetivo mantener totalmente operativos los bancos de
capacitores de las Camaras Transformadoras, afectados a corregir el factor de potencia de la
instalacion eléctrica de Baja tension del Edificio Central del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Toda tarea que aqui no se detalle y que a criterio de la Inspeccion actuante, resulte necesaria
a efecto de cumplir con el objetivo citado, se debera considerar incluida en los trabajos a realizar.

Las mismas se dividen en:

-Retiro de todos los componentes fuera de servicio

-Instalacion y puesta en servicio de los reemplazos

-Acondicionamiento en general de los bancos

-Limpieza y entrega al DMTO de los equipos retirados

Se realizaran todas las tareas correspondientes para dejar en perfecto estado de
funcionamiento todos los componentes de los bancos.

Se deberéan limpiar, ajustar y acondicionar todos los componentes mecanicos, estructurales,
electrénicos y eléctricos de los bancos, a los efectos que estos queden en perfecto estado de
funcionamiento y plenamente operativos.

Todas las tareas a ejecutar sobre los Bancos a distancias menores a las de seguridad de los
mismos, se realizaran con los Bancos afectados des energizados.

Debido a la cercania de los bancos de elementos sometidos a Baja Tension y Media Tension,
aquellas tareas que por sus caracteristicas o por los elementos u herramientas que se utilicen,
no garanticen las distancias de seguridad necesarias, deberan realizarse durante un Corte
Programado para cada camara, en la oportunidad y ocasién que la Inspeccién actuante lo
disponga.

En todas las tareas se deberan respetar y cumplir indefectiblemente las “5 Reglas de Oro”.

Bancos de Capacitores

-Tipo: CRMU-300

-N° Fabrica: 5-2684; Ao 1994

-Equipo Numero: 712-58002

-Control Factor de potencia

-Modelo: BR 6000-R06

-Banco N° 1, Camara de 8 y 46, N° Serie: 5207/08
-Banco N° 2, Camara de 8 y 46, N° Serie: 5192/08
-Banco N° 3, Camara de 8 y 45, N° Serie: 5189/08
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Componentes alcanzados por el servicio

*Banco N° 1 — Camara de 8 'y 46
- Capacitores

- Fusibles

- Contactores

*Banco N° 2 — Camara de 8 y 46
- Capacitores

- Fusibles

-Contactores

*Banco N° 3 — Camara de 8y 45
- Capacitores

- Fusibles

*Capacitores

-Trifasicos

-12,5kVAr

-82,9 microfaradios

-400Vac o mayor, para conexion en triangulo.

*Fusibles
-NH 00
-gL/gG
-125A

*Contactores

-Tipo Siemens 3TR1617

-Aptos y sobredimensionados para maniobrar los capacitores
-Con resistencia de pre inserciéon

Las caracteristicas detalladas de los componentes a reemplazar son de referencia, no obstante
lo indicado, estos deberdn cumplir con todas las condiciones de servicio de los equipos
defectuosos, de manera de mantener y/o mejorar el desempefio de los Bancos, con la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de obra.
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