CONVENIO

€

el Ministerio de Infraestructura y Servicios PUblicos de la Provincia de Buenos Aires, en
adelante “MINISTERIO”, representado por el Sr. Ministro SIMONE, Agustin Pablo, con
DNI N*® 26.474.221 y domicilio en calle 7 N® 1267 de la ciudad de La Plata y domicilio
electréonico  en planificacion-municipal@minfra.gov.ar, por una parte, y Ia
Municipalidad de General San Martin , en adelante “MUNICIPIO” representada por el
Sr./Sra. Intendente/a Fernando Adrian Moreira, con DNI N° 16.252.902 y domicilio en
Belgrano 3747, General San Martin, Provincia de Buenos Aires y domicilio electrénico
en fmoreira@sanmartin.gov.ar, por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio,
con el objeto instrumentar las transferencias del Fondo de Infraestructura Municipal y;

En la Ciudad de La Plata, a los..... Z ...... dias del mes de..h‘.ﬂj&%h@.....de ...Z?éi..,'entre

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 14.812 declard la emergenci'a en materia de infraestructura, habitat,
vivienda y servicios publicos en el ambito de la Provincia de Buenos Aires, con la
finalidad de paliar el déeficit existente y posibilitar la realizacién de las acciones
tendientes a la promocidn del bienestar general;

Que la citada Ley fue prorrogada por un afio a través del Decreto N° 52/17E, luego por
las Leyes Nros. 15.022 y 15.165, y finalmente, por el Decreto N2 1176/20;

Que la Ley 15.2/5, en su articulo 45, establece la creacion de un Fondo de
Infraestructura Municipal, destinado a financiar total o parcialmente obras municipales
de infraestructura en materia hidraulica, vial, de energia, de transporte, de vivienda,
_sanitaria y hospitalaria, arquitectura y toda otra obra prevista en los articulos 1° y 2° de
la Ley N° 6.021, por la suma de PESOS DOCE MIL MILLONES ($ 12.000.000.000);

Que el MINISTERIO fue designado como Autoridad de Aplicacién de dicho Fondo;

Que el MUNICIPIO, mediante nota suscripta por el Intendente, ha solicitado a la
Autoridad de Aplicacion el financiamiento de un proyecto de obra para su
incorporacion al Fondo;

-

Que el MINISTERIO ha procesado el proyecto de obra presentado en los términos
previstos en el articulo 3° del DECRE-2021-94-GDEBA-GPBA;

POR LO TANTO, ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: La provincia de Buenos Aires, a través del MINISTERIO otorgara
al MUNICIPIO hasta la suma de pesos Ochenta y tres millones,
cuatrocientos mil ($83.400.000,00) destinada a financiar la ejecucién del proyecto de
obra publica municipal, “Reparacion de pavimentos de hormigdn y concreto asfaltico
mas obras complementarias en Zona D “ en adelante denominado “PROYECTO”, el que
se encuentra vineulado en el EX-2021-16620737- -GDEBA-DGALMIYSPGP (IF-2021-
15983892-GDEBA-DPPMOPMIYSPGP)
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El presente Convenio se regird en todo por lo dispuesto por el DECRE-2021- 94-GDEBA-
GPBA y la RESO-2021-274-GDEBA-MIYSPGP.

En tal sentido, el MUNICIPIO acepta sin reservas lo dispuesto en el presente Convenio;
en el DECRE-2021-94-GDEBA-GPBA y la mentada Resolucion.

CLAUSULA SEGUNDA: EI MUNICIPIO sera responsable exclusivo de la contratacion,
ejecucidn, inspeccion y certificacion de las obras contenidas en el PROYECTO, asi como
de su posterior conservacion y mantenimiento.

En caso que la obra se ejecute mediante terceros, el MUNICIPIO debera remitir una
copia certificada del contrato, asi como de las modificaciones que se produzcan
durante su ejecucion.

EL MINISTERIO, a través de la dependencia con competencia, podrd darle seguimiento
a la correcta inversién de los fondos de acuerdo a la finalidad para la cual se otorgan.

CLAUSULA TERCERA: El MUNICIPIO se compromete a contratar los trabajos siguiendo
practicas de transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economia.

El MINISTERIO prestara toda la colaboracién y asistencia técnica necesaria, cuando el
MUNICIPIO asi lo requiera.

Asimismo, el MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al Estado Provincial por
cualquier reclamo, demanda, sancidn, juicio, dafio, pérdida y/o cualquier otro
concepto, incluyendo tasas, multas, costas judiciales y honorarios profesionales, como
consecuencia de la ejecucion y/o contratacion de la OBRA y por todas aquellas por las
cuales el MUNICIPIO deba responder.

CLAUSULA CUARTA: En caso que el MUNICIPIO lo estime conveniente, podrd
peticionar al MINISTERIO que autorice la revisién del “PROYECTO”, modificando y/o
reduciendo la obra originalmente proyectada, en cuyo caso, expresamente se exime a
la Provincia de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier reclamo que dicha
modificacion pudiere generar, aun cuando dichos reclamos pudieran tener origen en
un contrato o acuerdo celebrado entre el Municipio solicitante y la reclamante, el cual
serd inoponible a la Provincia. En caso de que el MINISTERIO avale la modificacién de
la obra, se resolvera por acto administrativo, el que se le comunicara al MUNICIPIO, no
siendo necesaria la suscripcidn de un nuevo convenio.

CLAUSULA QUINTA: El MUNICIPIO podra solicitar el desembolso de un TREINTA POR
CIENTO (30%) del monto subsidiado en concepto de anticipo financiero, antes del 31

de marzo de 2021, y un VEINTE POR CIENTO (20%) adicional antes del 30 de junio de
2021.

Para acceder al desembolso del TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de anticipo
financiero, el proyecto de obra a realizar debera ser presentado por el MUNICIPIO,
para su procesamiento hasta el 10 de marzo inclusive y la pertinente nota de solicitud
de anticipo financiero, hasta el 23 de marzo inclusive.
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Los proyectos de obra presentados con posterioridad al 10 de marzo de 2021, seran
procesados por el MINISTERIO en un plazo de veinte (20) dias corridos, pudiendo el
MUNICIPIO, una vez procesado el mismo, solicitar el desembolso del anticipo
financiero correspondiente al 30%, el que sera gestionado por el MINISTERIO en un
plazo de siete (7) dias corridos, siempre que la Comuna haya presentado el proyecto
previamente en los plazos mencionados.

Para acceder al desembolso del VEINTE POR CIENTO (20%) adicional contemplado en
el segundo parrafo del art. 45 de la Ley 15.225, el MUNICIPIO deberd presentar la
debida solicitud con anterioridad al 23 de junio de 2021. Si el desembolso adicional
fuera solicitado con posterioridad al 23 de junio de 2021, serd procesado un plazo
maximo de siete (7) dias corridos a partir de la fecha de su presentacion.

Si con anterioridad al 10 de septiembre de 2021 el MUNICIPIO hubiere presentado
certificados de avance de obra en los que se rindan la totalidad de los recursos
efectivamente transferidos de conformidad con los parrafos precedentes, quedara
facultado para solicitar el desembolso de un VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
complementario (conf. Pdrrafo segundo, art. 45 Ley 15.225). El MINISTERIO deberd
procesar la mentada solicitud en un plazo maximo de veinte (20) dias corridos a partir
de la fecha de su presentacion.

Si el MUNICIPIO hubiere presentado certificados de avance de obra con posterioridad
al 10 de septiembre de 2021 en los que se rindan la totalidad de los recursos
transferidos, quedara facultado para solicitar el desembolso del VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) complementario, el que serd procesado por el MINISTERIO en un plazo
maximo de 20 dias corridos desde su presentacion.

Este desembolso complementario serda descontado en forma proporcional de los
sucesivos certificados de avance presentado por el MUNICIPIO.

El desembolso del porcentaje restante se efectuard contra presentacién de los
correspondientes certificados de avance de obra, de conformidad con el Modelo de
Certificado que, como Anexo | (IF2021-05821578-GDEBA-DGALMIYSPGP), forma parte
integrante de la RESO 2021-274-GDEBA- MIYSPGP. Dicha documentacidn debera estar
refrendada por el inspector de obra, el que debera ser un profesional matriculado con
incumbencia en la materia (arquitecto, ingeniero) y, en carédcter de declaracién jurada,
por el Intendente y el Secretario de Obras Publicas Municipal o funcionario que haga
sus veces.

El' MINISTERIO controlard formalmente la presentacién realizada y, en caso de
corresponder, ordenara el pago.

CLAUSULA SEXTA: Los reclamos que pudieren existir por la demora del MUNICIPIO en
la presentacion del/los certificado/s de avance del proyecto de obra, correran por
cuenta exclusiva del mismo, siendo responsable frente a cualquier reclamo de
intereses que pudieren corresponder por parte del contratista de la obra, cuando la
ejecucion de la obra hubiera sido contratada por el MUNICIPIO.
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CLAUSULA SEPTIMA: EI MINISTERIO podra, en caso de considerarlo necesario, solicitar
informacion adicional al MUNICIPIO.

CLAUSULA OCTAVA: El MUNICIPIO debera rendir cuentas de los fondos transferidos
ante el Honorable Tribunal de Cuentas, conforme lo estipulado en la Ley N° 10.869.

Sin perjuicio de lo expuesto, el MINISTERIO podra disponer medidas de supervision de
la ejecucion de las obras. A tales fines, el MINISTERIO podra requerir la remisién de
elementos que permitan constatar los avances de |la obra. Las comunicaciones podran
ser practicadas por medio de correos electrdnicos oficiales por el personal jerarquico
de ambas jurisdicciones, fijandose los constituidos en el presente, en los que se tendra
por vélida cualquier notificacion extrajudicial o judicial.

Si los funcionarios municipales resultaren responsables ante el Honorable Tribunal de
Cuentas, con motivo de la ejecucion del PROYECTO, el MUNICIPIO debera reintegrar al
MINISTERIO los fondos comprometidos, quedando este dltimo facultado para instar los
procedimientos administrativos y acciones judiciales tendientes a tal fin.

CLAUSULA NOVENA: A los efectos de lo dispuesto en las clausulas QUINTA y OCTAVA,
el MUNICIPIO, por este acto, afianza los fondos efectivamente transferidos con la
coparticipacion.

CLAUSULA DECIMA: Frente a un incumplimiento por parte del MUNICIPIO de lo
establecido en la RESO-2021-274-GDEBA-MIYSPGP, en el presente Convenio, en el
PROYECTO aprobado o en el destino de los fondos, el MINISTERIO podra rescindir el
presente, sin perjuicio de instar los procedimientos administrativos o acciones
judiciales que correspondan, comunicar al Honorable Tribunal de Cuentas el
incumplimiento verificado e instruir al Fiscal de Estado para que arbitre las medidas
necesarias para recuperar los fondos otorgados que no hayan sido destinados al
PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: E| presente convenio tendra plena vigencia desde la
notificacion del acto que lo aprueba.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: A todos los efectos legales derivados del presente
convenio, las partes constituyen sus domicilios fisicos y electrdnicos en los consignados
al inicio del presente, donde se tendradn por validas todas las notificaciones vy
emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a la Justicia del fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero
o jurisdiccién.

En prueba de conformidad con las cldusulas que anteceden se firman dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Fernando Moreira
intendente i\r;.Jl"liGipaI N S\M
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