
CONVENIO  

En la Ciudad de La Plata, a los  2U  	días del mes de 	 itlino 	de  ton   , entre 

el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en 

adelante "MINISTERIO", representado por el Sr. Ministro NARDINI, Leonardo Javier, con 

DNI N° 28.108.022 y domicilio en calle 7 N' 1267 de la ciudad de La Plata y domicilio 

electrónico en planificación-municipal@minfra.gov.ar, por una parte, y la Municipalidad 

de Junín, en adelante "MUNICIPIO" representada por el Sr. Intendente PETRECCA, Pablo 

Alexis, con DNI N° 25.654.455 y domicilio en calle Rivadavia 16 de la ciudad de Junín, 

Provincia de Buenos Aires y domicilio electrónico en secretariaprivada@junin.gob.ar, 

por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio, con el objeto instrumentar las 

transferencias del Fondo de Infraestructura Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 14.812 declaró la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, 

vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad 

de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la 

promoción del bienestar general; 

Que la citada Ley fue prorrogada por un año a través del Decreto N° 52/17E, luego por 

las Leyes Nros. 15.022 y 15.165, y finalmente, por el Decreto Nº 1176/20; y La tal 15310- 

Que la Ley 15.225, en su artículo 45, establece la creación de un Fondo de 

Infraestructura Municipal, destinado a financiar total o parcialmente obras municipales 

de infraestructura en materia hidráulica, vial, de energía, de transporte, de vivienda, 

sanitaria y hospitalaria, arquitectura y toda otra obra prevista en los artículos 1° y 2° de 

la Ley N° 6.021, por la suma de PESOS DOCE MIL MILLONES ($ 12.000.000.000); 

Que el MINISTERIO fue designado como Autoridad de Aplicación de dicho Fondo; 

Que el MUNICIPIO, mediante nota suscripta por el Intendente, ha solicitado a la 

Autoridad de Aplicación el financiamiento de un proyecto de obra para su incorporación 

al Fonda; 

Que el MINISTERIO ha procesado el proyecto de obra presentado en los términos 

previstos en el artículo 3° del DECRE:2021-94-GDEBA-GPBA; 

POR LO TANTO, ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA: La provincia de Buenos Aires, a través del MINISTERIO otorgará 

al 	MUNICIPIO hasta la suma de pesos cincuenta y seis millones cuatrocientos 

ochenta y ocho mil doscientos ($56.488.200,00) destinada a financiar la ejecución del 

proyecto de obra pública municipal "Reconstrucción de Espigón en Parque Natural 

Laguna de Gómez", en adelante denominado "PROYECTO", el que se encuentra 

vinculado frn el EX-2021-13424447- -GDEBA-DGAIMIYSPGP (1F-2021-10290613-G0E8A-
DPPMOPMI PGP, 



El presente Convenio se regirá en todo por lo dispuesto por el DECRE-2021- 94-GDEBA-
GPBA y la RES0-2021-274-GDEBA-MlySpGp. 

En tal sentido, el MUNICIPIO acepta sin reservas lo dispuesto en el presente Convenio; 

en el DECRE-2021-94-GDEBA-GPBA y la mentada Resolución. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El MUNICIPIO será responsable exclusivo de la contratación, 
ejecución, inspección y certificación de las obras contenidas en el PROYECTO, así como 

de su posterior conservación y mantenimiento. 

En caso que la obra se ejecute mediante terceros, el MUNICIPIO deberá remitir una 

copia certificada del contrato, así como de las modificaciones que se produzcan durante 
su ejecución. 

EL MINISTERIO, a través de la dependencia con competencia, podrá darle seguimiento 

a la correcta inversión de los fondos de acuerdo a la finalidad para la cual se otorgan. 

CLÁUSULA TERCERA: El MUNICIPIO se compromete a contratar los trabajos siguiendo 
prácticas de transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economía. 

El MINISTERIO prestará toda la colaboración y asistencia técnica necesaria, cuando el 
MUNICIPIO así lo requiera. 

Asimismo, el MUNICIPIO se compromete a mantener indemne al Estado Provincial por 

cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, 

incluyendo tasas, multas, costas judiciales y honorarios profesionales, como 

consecuencia de la ejecución y/o contratación de la OBRA y por todas aquellas por las 
cuales el MUNICIPIO deba responder. 

CLÁUSULA CUARTA: En caso que el MUNICIPIO lo estime conveniente, podrá peticionar 

al MINISTERIO que autorice la revisión del "PROYECTO", modificando y/o reduciendo la 

obra originalmente proyectada, en cuyo caso, expresamente se exime a la Provincia de 

toda responsabilidad frente a terceros por cualquier reclamo que dicha modificación 

pudiere generar, aun cuando dichos reclamos pudieran tener origen en un contrato o 

acuerdo celebrado entre el Municipio solicitante y la reclamante, el cual será inoponible 

a la Provincia. En caso de que el MINISTERIO avale la modificación de la obra, se 

resolverá por acto administrativo, el que se le comunicará al MUNICIPIO, no siendo 
necesaria la suscripción de un nuevo convenio. 

CLÁUSULA QUINTA: El MUNICIPIO podrá solicitar el desembolso de un TREINTA POR 

CIENTO (30%) del monto subsidiado en concepto de anticipo financiero, antes del 31 de 

marzo de 2021, y un VEINTE POR CIENTO (20%) adicional antes del 30 de junio de 2021. 

ra acceder al des mbolso del TREINTA POR CIENTO (30%) en concepto de anticipo 

f nanciero, el proye to de obra a realizar deberá ser presentado por el MUNICIPIO, para 

u procesamiento asta el 1.0 de marzo inclusive y la pertinente nota de solicitud de 
nticip financier , hasta el 23 de marzo intlusive. 



Los proyectos de obra presentados con posterioridad al 10 de marzo de 2021, serán 

procesados por el MINISTERIO en un plazo de veinte (20) días corridos, pudiendo el 

MUNICIPIO, una vez procesado el mismo, solicitar el desembolso del anticipo financiero 

correspondiente al 30%, el que será gestionado por el MINISTERIO en un plazo de siete 

(7) días corridos, siempre que la Comuna haya presentado el proyecto previamente en 

los plazos mencionados. 

Para acceder al desembolso del VEINTE POR CIENTO (20%) adicional contemplado en el 

segundo párrafo del art. 45 de la Ley 15.225, el MUNICIPIO deberá presentar la debida 

solicitud con anterioridad al 23 de junio de 2021. Si el desembolso adicional fuera 

solicitado con posterioridad al 23 de junio de 2021, será procesado un plazo máximo de 

siete (7) días corridos a partir de la fecha de su presentación. 

Si con anterioridad al 10 de septiembre de 2021 el MUNICIPIO hubiere presentado 

certificados de avance de obra en los que se rindan la totalidad de los recursos 

efectivamente transferidos de conformidad con los párrafos precedentes, quedará 

facultado para solicitar el desembolso de un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) 

complementario (conf. Párrafo segundo, art. 45 Ley 15.225). El MINISTERIO deberá 

procesar la mentada solicitud en un plazo máximo de veinte (20) días corridos a partir 

de la fecha de su presentación. 

Si el MUNICIPIO hubiere presentado certificados de avance de obra con posterioridad al 

10 de septiembre de 2021 en los que se rindan la totalidad de los recursos transferidos, 

quedará facultado para solicitar el desembolso del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) 

complementario, el que será procesado por el MINISTERIO en un plazo máximo de 20 

días corridos desde su presentación. 

Este desembolso complementario será descontado en forma proporcional de los 

sucesivos certificados de avance presentado por el MUNICIPIO. 

El desembolso del porcentaje restante se efectuará contra presentación de los 

correspondientes certificados de avance de obra, de conformidad con el Modelo de 

Certificado que, como Anexo I (IF2021-05821578-GDEBA-DGALMIYSPGP), forma parte 

integrante de la RESO 2021-274-GDEBA- MIYSPGP. Dicha documentación deberá estar 

refrendada por el inspector de obra, el que deberá ser un profesional matriculado con 

incumbencia en la materia (arquitecto, ingeniero) y, en carácter de declaración jurada, 

por el Intendente y el Secretario de Obras Públicas Municipal o funcionario que haga sus 

veces. 

El MINISTERIO controlará formalmente la presentación realizada y, en caso de 

corresponder, ordenará el pago. 

CLÁUSULA SEXTA: Los reclamos que pudieren existir por la demora del MUNICIPIO en 

la presentación del/los certificado/s de avance del proyecto de obra, correrán por 

cuenta exclusiva del m mo, siendo responsable frente a cualquier reclamo de intereses 

e pudieren corres nder por parte del contratista de la obra, cuando la ejecución de 

obra hubiera sid contratada por el MUNICIPIO. 
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LEONARDO JAVIER NAROINI 
Ministro de Infraestructura 

y Servicios Públicos 
de la Provincia de Buenos Aires 

En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden se firman dos ( 	'emplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto. 

El). 11« lel  45310' 11111.40-rAcm4inD”rio vALE- 

CLÁUSULA SÉPTIMA: El MINISTERIO podrá, en caso de considerarlo necesario, solicitar 
información adicional al MUNICIPIO. 

CLÁUSULA OCTAVA: El MUNICIPIO deberá rendir cuentas de los fondos transferidos 

ante el Honorable Tribunal de Cuentas, conforme lo estipulado en la Ley N° 10.869. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el MINISTERIO podrá disponer medidas de supervisión de 

la ejecución de las obras. A tales fines, el MINISTERIO podrá requerir la remisión de 

elementos que permitan constatar los avances de la obra. Las comunicaciones podrán 

ser practicadas por medio de correos electrónicos oficiales por el personal jerárquico de 

ambas jurisdicciones, fijándose los constituidos en el presente, en los que se tendrá por 

válida cualquier notificación extrajudicial o judicial. 

Si los funcionarios municipales resultaren responsables ante el Honorable Tribunal de 

Cuentas, con motivo de la ejecución del PROYECTO, el MUNICIPIO deberá reintegrar al 

MINISTERIO los fondos comprometidos, quedando este último facultado para instar los 

procedimientos administrativos y acciones judiciales tendientes a tal fin. 

CLAUSULA NOVENA: A los efectos de lo dispuesto en las cláusulas QUINTA y OCTAVA, 

el MUNICIPIO, por este acto, afianza los fondos efectivamente transferidos con la 
coparticipación. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Frente a un incumplimiento por parte del MUNICIPIO de lo 

establecido en la RES0-2021-274-GDEBA-MlYSPGP, en el presente Convenio, en el 

PROYECTO aprobado o en el destino de los fondos, el MINISTERIO podrá rescindir el 

presente, sin perjuicio de instar los procedimientos administrativos o acciones judiciales 

que correspondan, comunicar al Honorable Tribunal de Cuentas el incumplimiento 

verificado e instruir al Fiscal de Estado para que arbitre las medidas necesarias para 

recuperar los fondos otorgados que no hayan sido destinados al PROYECTO. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: El presente convenio tendrá plena vigencia desde la 
notificación del acto que lo aprueba. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: A todos los efectos legales derivados del presente 

convenio, las partes constituyen sus domicilios físicos y electrónicos en los consignados 

al inicio del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y 

emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a la Justicia del fuero Contencioso 

Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción. 
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