GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Resolución

Número: RESO-2026-277-GDEBA-SSRHMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 13 de Octubre de 2026

Referencia: Aprueba Circular Modificatoria N°1 y Aviso de Prórroga - - LPI 5/26 CAF – "Desagües pluviales Barrio Los Cachorrosy Derqui" - Partido de Pilar - EX-2025-33541172- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2025-33541172- -GDEBA-DPTLMIYSPGP y,

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita la Licitación Pública Internacional N° 5/26 (CAF) para la ejecución de la obra "Desagües pluviales Barrio Los Cachorros y Derqui" - Partido de Pilar, en el marco del "PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO LUJÁN", con financiamiento de los Préstamos CAF N° 10061 y N° 11342;

Que mediante la Resolución RESO-2026-236-GDEBA-SSRHMIYSPGP de fecha 3 de septiembre de 2026, esta Subsecretaría aprobó la Documentación Licitatoria, y autorizó el llamado a Licitación Pública Internacional, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 14 de octubre de 2026 a las 11:30 horas, y como fecha de apertura de las mismas el día 14 de octubre de 2026 a las 12.00 horas;

Que, en el marco de la mencionada licitación se recibieron un total de diez (10) consultas;

Que, como resultado del análisis de dichas consultas y de las respuestas elaboradas por la Dirección Provincial de Hidráulica mediante NO-2026-34529619-GDEBA-DTPMIYSPGP de fecha 26 de septiembre de 2026 y NO-2026-35486399-GDEBA-DTPMIYSPGP de fecha 2 de octubre de 2026, y lo informado por la Dirección de Gestión y Proyectos Sectoriales y Especiales mediante NO-2026-36476483-GDEBA-DGPSYEMIYSPGP del 9 de octubre de 2026, resulta necesario incorporar a través de la Circular Modificatoria N° 1, modificaciones en el Artículo 17 "Suma Provisional" de las Especificaciones Técnicas Particulares, reemplazar la Memoria Descriptiva, la Memoria Técnica del B° Derqui y los Planos e incorporar el "Cartel de Obra";

Que, asimismo, resulta necesario incorporar modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2026-05631200-GDEBA-DGPSYEMIYSPGP), en su Artículo 25 A-1 para ajustar la redacción del criterio de obras similares y en el Anexo G – Especificaciones Técnicas Particulares y Anexo H, a los fines de reemplazar el número de identificación los nuevos Documentos Técnicos;

Que, en consecuencia, corresponde realizar las modificaciones pertinentes a la Documentación Licitatoria a través a la Circular Modificatoria N°1;

Que, asimismo, en virtud de las solicitudes de prórroga a la fecha de presentación y apertura de ofertas presentadas por los potenciales oferentes, la Dirección de Gestión de Proyectos Sectoriales y Especiales comunicó a la Dirección Técnica de Proyectos de la Dirección Provincial de Hidráulica mediante Nota NO-2026-36164405-GDEBA-DGPSYEMIYSPGP la conveniencia de trasladar la fecha de presentación y apertura de ofertas al 23 de octubre de 2026, a fin de garantizar condiciones adecuadas para la preparación y presentación de las ofertas por parte de los potenciales oferentes en razón de la proximidad de la fecha de presentación y apertura de Ofertas estipulada en el Aviso de Llamado;

Que, con fecha 9 de octubre de 2026, se remitió al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) la Circular Modificatoria Nº 1 y el Aviso de Prórroga, para su conocimiento;

Que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mediante comunicación de fecha 13 de octubre de 2026, comunicó no tener comentarios a la Circular Modificatoria N° 1 y al aviso de prórroga;

Que, por lo tanto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente para la implementación de las modificaciones y de la prórroga, mencionadas;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 27 de la Ley N° 15.477, el Decreto N° 1299/16, el Decreto N° 393/2024 y la Resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos N° 777/2024.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aprobar la Circular Modificatoria N° 1 (PLIEG-2026-36638020-GDEBA-DGPSYEMIYSPGP), la Memoria Descriptiva (ACTA-2026-34503078-GDEBA-DTPMIYSPGP), la Memoria Técnica B° Derqui (ACTA-2026-34503701-GDEBA-DTPMIYSPGP), los Planos (PLANO-2026-34523751-GDEBA-DTPMIYSPGP) y el Cartel de obra (PD-2026-34502111-GDEBA-DTPMIYSPGP), los cuales se agregan y forman parte integrante de la documentación licitatoria, y el Aviso de Prorroga (PLIEG-2026-36609641-GDEBA-DGPSYEMIYSPGP), correspondiente a la Licitación Pública Internacional Nº 5/26 (CAF) "Desagües pluviales Barrio Los Cachorros y Derqui", que traslada la fecha y hora de presentación y apertura de ofertas al día 23 de octubre de 2026 a las 11:30 horas y 12:00 horas, respectivamente.

ARTÍCULO 2°. Publicar la Circular Modificatoria N° 1 y la documentación licitatoria aprobada en el Artículo 1°, en el sitio web del organismo ejecutor www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_obras, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el Aviso de Prórroga en el sitio web precedentemente mencionado, y por un (1) día en el Boletín Oficial, y por un (1) día en dos (2) diarios de circulación nacional y hasta la fecha de la apertura, en el sitio de internet de gobernación http://www.gba.gov.ar, conforme lo establecido en los Decretos N° 496/07 y N° 3698/07

ARTÍCULO 3°. Comunicar e incorporar al Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA) y, cumplido, archivar.

Digitally signed by ALVAREZ Nestor Fabian
Date: 2026.10.13 18:05:49 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Nestor Fabian Alvarez
Subsecretario
Subsecretaría de Recursos Hídricos
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.10.13 18:05:59 -03'00'